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Opis techniczny 
 
do projektu budowlanego drogowego: Budowa chodnika w Porębie Średniej na działce nr 
210 Poręba Średnia, gmina Brańszczyk, powiat Wyszków, woj.Mazowieckie.  
                                                           
1.Podstawa opracowania 
 
- Podstawa prawna : Umowa nr RB/III/342/16/2008z dn.06.05.2008r. 
            na wykonanie prac projektowych, 
- aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa d/c projektowych w skali 1 : 1000, 
- ustalenia z inwestorem, 
-  ogólne specyfikacje techniczne, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej a dnia 2 marca 1999r. w  

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie .(Dz.U.Nr 43 poz.430), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.(Dz.U.nr 257 poz.2573 o 3  
      ust.1 pkt 56) w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
        środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem  
            przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
 
2.Przedmiot inwestycji. 
 
 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika w miejscowości Poręba Średnia, 
długości sumarycznej ok. 1 119,38 mb, po stronie wschodniej drogi powiatowej nr 4405W. 
Przebudowa  polega na wykonaniu chodnika z kostki brukowej szarej, 37 szt. wjazdów na 
posesje, miejsc postojowych usytuowanych przed pawilonem handlowym z kostki brukowej 
betonowej kolorowej przed posesją nr 104, przesunięciu rowów odwadniających, 
przebudowie 3 przepustów polegające na przesunięciu ich tak aby powstało miejsce dla 
chodnika oraz urządzeniu trawników w miejscach nowych rowów przydrożnych.  
Projektuje się również zamontowanie 3 poręczy typowych drogowych typ np. BAL1 lub 
ogrodzenia łańcuchowego U-11. Mocowanie ogrodzenia łańcuchowego w otworze gruntu 
25x25x70cm wypełnionego betonem B 10. 
Działka o nr ewidencyjnym  210 Poręba Średnia, jednostka ewidencyjna Brańszczyk. 
 
3.Istniejący stan zagospodarowania. 
 Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja stanowi  nawierzchnia gruntowa   
przylegająca do jezdni drogi powiatowej nr 4405W po jej wschodniej stronie. 
Na przeważającej długości chodnika występuje rów przydrożny zmiennej głębokości. 
 
 W niektórych wjazdach na posesje istnieje nawierzchnia utwardzona betonowa lub z 
kostki brukowej betonowej również na końcu odcinka betonowy podjazd pod sklepem. 
Pod istniejącymi wjazdami na posesje znajdują się przepusty najczęściej betonowe dn 400, 
które należy  pozostawić , poza trzema przypadkami kiedy przepusty należy przesunąć w 
kierunku posesji./przed posesją nr 116, na dz.nr 284,431/. 
W granicach  działki nr 210 rosną drzewa które nie kolidują z projektowanym chodnikiem.  
   
 Uzbrojenie nadziemne i podziemne jak: kanalizacja sanitarna, wodociąg , sieć 
teletechniczna podziemna i linia napowietrzna nN i oświetleniowa  nie kolidują bezpośrednio 
z projektowanym chodnikiem i miejscami postojowymi. 
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4.Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
W ramach niniejszego projektu drogowego przewidziano wykonanie : 
- chodnika  o nawierzchni z kostki brukowej grub.6cm szarej o szerokości 1,5 m.,  
- krawężników od strony jezdni drogi powiatowej długości 1 713,68 m, 
-obrzeży chodnikowych od strony rowu długości 902,47m , 
- 37 wjazdów na posesje szerokości 3,50 – 6,0 m. w zależności od   
   szerokości istniejących wjazdów na posesje, wykonanych z kostki brukowej kolorowej 
   grub.8cm, 
- 1 zjazd publiczny na drogę na dz.nr 273, 
- plac parkingowy wykonany z kostki brukowej kolorowej, w odróżnieniu od  chodnika  
   wykonany będzie z kostki kolorowej grubości 8cm ułożonych na podbudowie z  tłucznia 
   kamiennego, w miejscu podjazdu betonowego przed sklepem, 
- przesunięciu rowu przydrożnego o odległość niezbędną do wykonania chodnika wzdłuż  
   drogi oraz przywrócenie jego geometrii, 
- przebudowa 3 przepustów pod zjazdami polegające na ich przesunięciu w kierunku 
  zabudowań o odległość niezbędną do wykonania chodnika wzdłuż  drogi, 
- oczyszczenie istniejących przepustów. 
 
4.1. Przebieg w planie i profilu. 

Roboty ziemne to: 
- poprawa profilu poprzecznego i podłużnego istniejącej rzędnej terenu. Na chodniku i   
   wjazdach spadek normatywny 2% w kierunku poprzecznym, spadek podłużny dostosować 
   do spadku jezdni. 
   Należy zachować istniejącą rzędną jezdni i do niej dostosować rzędne wjazdów i miejsc  
    parkingowych.   
   W miejscu usytuowania chodnika należy zebrać wierzchnią warstwę humusu grubości  
   ok. 6-8cm. 
- przesunięcie rowu przydrożnego w kierunku posesji o ok.20-80cm w zależności od jego 
  obecnego położenia, tak aby zapewnić wykonanie chodnika i skarp rowu. 
 4.2. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

 Projektowane roboty kolidują : 
- trzema  przepustami pod wjazdami , które na tej samej rzędnej należy przesunąć w kierunku 
   zabudowań, 
- skrzynkami ulicznymi zasuw wodociągowych - należy dokonać regulacji  wysokościowej  
   położenia skrzynek, wartość robót ujęto w kosztorysie, 
- studniami kanalizacji sanitarnej - należy dokonać regulacji  wysokościowej    położenia 
   pokrywy i włazu, wartość robót ujęto w kosztorysie, 
- studniami i przewodami telekomunikacyjnymi – należy dokonać zabezpieczenia tych  
   urządzeń zgodnie z uzgodnieniem technicznym i pod nadzorem pracownika firmy 
   Multimedia Polska S.A. 
 
UWAGA: właścicieli powyższych sieci i urządzeń należy powiadomić z dwu tygodniowym 
wyprzedzeniem o rozpoczęciu robót budowlanych. 
   
5.Zestawienie powierzchni drogowych. 

- powierzchnia chodnika       - 1 314,13 m2, 
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- powierzchnia wjazdów na posesje     -  957,32 m2, 
- powierzchnia miejsc parkingowych    -    223,78m2, 
- powierzchnia skarp       -  2 798,0  m2, 
- długość ścieków ulicznych      -        42,0mb 
- przepusty do przebudowy      -        26,0m 
- poręcz        -        21,0m 
6.Wpis do rejestru zabytków. 
Nie dotyczy. 
 
7. Eksploatacja górnicza. 
Nie dotyczy. 
 
8. Zagrożenie i wpływ na środowisko. 

Projektowana inwestycja ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne gdyż zmniejsza 

emisję kurzu oraz poprawia walory estetyczne otoczenia. 

9.Budowa geologiczna. 

Istniejące podłoże gruntowe gwarantuje poprawne wykonanie inwestycji. 

10.Warunki wodne. 

 Do  głębokości 2,0 m. od terenu nie stwierdza się  występowania wody gruntowej.  

Warunki wodne określa się jako proste. Grupę nośności podłoża dla tych gruntów i warunków 

wodnych przeciętnych określa się jako G1. 

11.Określenie warunków geotechnicznych posadowienia budowli.    

 Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24  

września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych , warunki gruntowe określa się jako proste- konstrukcja nawierzchni 

posadowiona powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. Natomiast kategorię 

geotechniczną określa się jako pierwszą – wykopy o głębokości do 0,60 m. i nasypy do 

wysokości 0,40m. , mniejsze od 3,0m.  

12. Konstrukcja nawierzchni chodnika , wjazdów i miejsc parkingowych. 

Konstrukcję nawierzchni uzgodniono z Inwestorem – Gminą Brańszczyk oraz Zarządem 

Powiatu w  Wyszkowie , są zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej a dnia  2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie .(Dz.U.Nr 43 poz.0430), 

Chodnik: 

- warstwa ścieralna grub. 6cm, kostka betonowa szara,   

     - podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 3 cm,, uziarnienie 0/20  ,  

     - podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 10 cm ,  piasek PN-B-11113.1996.2 , 
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Wjazdy na posesje: 

- warstwa ścieralna grub. 8cm, kostka betonowa kolorowa,   
     - podsypka piaskowo – cementowa 4:1 grub. 3 cm,, uziarnienie0/20  ,  

- podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15 cm , o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 , stabilizowane 
   mechanicznie,  
- warstwa odcinająca grub.10cm piaskowa, PN-B-11113.1996.2 , 

     

     Miejsca parkingowe: 

 - warstwa ścieralna grub. 8cm, kostka betonowa kolorowa,   
     - podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grub. 3 cm,, uziarnienie 0/20  ,  

- podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15 cm , o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 , stabilizowane 
   mechanicznie,  
- warstwa odcinająca grub.10cm piaskowa, PN-B-11113.1996.2 , 

      

    Trawniki na skarpach rowu: 

     -warstwa z ziemi urodzajnej grub.10 cm / z odzysku z istniejącego rowu/, 
     - obsianie trawą z nawożeniem azofoską, 
     Ogrodzenie (poręcz) 

     -3 odcinki 7m ogrodzenia łańcuchowego lub poręczy wg. rysunków poglądowych.  
     Zastosować elementy dostępne na rynku lokalnym. 
   
    UWAGA; przestrzeń powstałą pomiędzy nowowbudowanym krawężnikiem a istniejącą  

     jezdnią wypełnić masą asfaltową do pracy na zimno . 

      13.Odwodnienie. 

Odprowadzenie wód opadowych przewidziano poprzez nadanie odpowiednich spadków 
podłużnych i poprzecznych na jezdnię a z niej kanałami z prefabrykowanych korytek 
ściekowych betonowych do rowu przydrożnego, wg rys. nr 2.  
 
14.Komunikacja dla niepełnosprawnych.    

Dla ułatwienia komunikacji osób niepełnosprawnych przewidziano łagodne przejście 
pomiędzy chodnikiem i wjazdami oraz między chodnikiem a przejściem dla pieszych na ulicy 
różnice poziomów nie większe niż 2 cm. 
 
15.Ochrona środowiska. 
 
Nie przewiduje się wycinki  drzew na terenie przewidzianym pod budowę chodników. 
Chodnik prowadzi się w sposób omijający rosnące drzewa oraz przepusty pod wjazdami.  
 
16. Technologia i odbiory robót. 

Roboty należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót z uwzględnieniem Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wydanych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie. 
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D.00.00.00 – wymagania ogólne    D.05.00.00 – nawierzchnia 

D.01.00.00 – roboty przygotowawcze   D.06.00.00 –roboty wykończeniowe 

D.02.00.00 – roboty ziemne     D.09.00.00 –zieleń drogowa. 

D.03.00.00 – odwodnienie     D.04.00.00 – podbudowa 

 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być przeprowadzone w  

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 

robót. Wykonawca zgłasza do odbioru  zakończony element , przedstawia wyniki badań z 

bieżącej kontroli. Odbierający zleci ewentualne przeprowadzenie badań uzupełniających, 

jeżeli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości lub rzetelności badań wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

Nadzór określi zakres robót poprawkowych , zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość  

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt , w terminie ustalonym z 

inwestorem. Do obowiązków wykonawcy należy dostarczenie materiałów zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej o SST.   

 Wykonawca ma obowiązek powiadomić inwestora o proponowanych źródłach 

zaopatrzenia materiałowego i uzyskać jego akceptację. Roboty w których znajdują się  

niezbadane i nieakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z  

ich odrzuceniem. 

 Prefabrykaty powinny posiadać atest reprezentatywny dla zbioru stosowanego na  

budowie i właściwe dokumenty dostawy . Odbiór robót zgodnie z warunkami technicznymi ,  

obowiązującymi normami technicznymi oraz w oparciu o instrukcje DP-T 14, wydanie 

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych , Warszawa 1989r. 

 W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty ziemne wykonywać ręcznie, by uniknąć ich 

uszkodzenia. Przed przystąpieniem do robót , zlokalizować kolizje z istniejącym uzbrojeniem. 

Po wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidującego z wykonaniem robót  fakt ten  

zgłosić użytkownikowi uzbrojenia lub inwestorowi.   
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                      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1. Zakres robót i kolejność realizacji. 

    Roboty drogowe związane z budową chodnika  w miejscowości Poręba Średnia, gmina   

    Brańszczyk. 

    Nie przewiduje się etapowania robót. 

1. Wykaz istniejących obiektów na terenie działek pod budowę chodnika. 

Na terenie działki nie występują żadne obiekty budowlane. 

3. Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

     Nie występują. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

    a) prace budowlane przy użyciu sprzętu i maszyn budowlanych oraz środki transportowe, 

    b) roboty drogowe prowadzone w granicach pasa drogowego. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych. 

    a) przeszkolenie BHP, 

    b) przeszkolenie P-Poż., 

    c) badania lekarskie. 

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

    wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

    sąsiedztwie. 

a) aktualne świadectwa zdrowia pracowników, 

b) środki ochrony osobistej ( kamizelki ochronne, kaski , maski, okulary, rękawice 

ochronne), 

c) właściwa odzież ochronna i obuwie,  

d) stała łączność telefoniczna, 

e) dobra i właściwa organizacja placu budowy, tak aby pomieścić wszystkie urządzenia 

potrzebne na czas budowy, wytyczenie dróg na czas budowy, zachowanie czystości i 

porządku, 

f) oznakowanie robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. 

 

 

 

 

-7- 


