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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie komunalnej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Udrzynek wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni, dostawą i 
montażem urządzeń i wyposażenia oczyszczalni o przepustowości łącznej Qdsr =  400 m3/d 
dla 2528 RLM, w ramach wdrażania projektu „WFOŚiGW”. 

1.1.  ZAKRES WSZYSTKICH PRAC DO WYKOANANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie obejmuje: 

 sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 
decyzji, opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę (w imieniu 
Inwestora), wraz z uzyskaniem map dla celów projektowych (w posiadaniu 
Zamawiającego), badań hydro-geologicznych (warunków posadowienia), pozwolenia 
wodnoprawnego na wylot i zrzut ścieków oczyszczonych (w posiadaniu Zamawiającego) 
oraz projekt przebudowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz z projektem 
zjazdu z drogi głównej do filtra usuwania fosforu; 
 sporządzenie projektów wykonawczych, 
 opracowanie projektu organizacji ruchu, 
 obsługę geodezyjną, 
 wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejącego wylotu wraz ze sprawdzeniem 
przepustowości oraz wykonaniu robót towarzyszących uwzględnionych w decyzji tj. 
oczyszczenie dna rzeki, skarp itp.  
 wykonanie, na podstawie projektów robót budowlanych i montażowych wraz z 
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do 
oczyszczalni ścieków oraz wykonaniem kanału odprowadzającego ścieki i wylot ścieków 
oraz odtworzeń po robotach budowlanych. 
 kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia, 
 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 
związanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie. 
 wykonanie rozruchu oczyszczalni, 
 dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony 
indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych 
przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków, 
 przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni, 
 wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 
 opłaty za nadzory obce, badania itp., 
 inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną, 
 oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczegółowych, a w szczególności oznakowanie: p.poż, sprawdzenie wydajności 
hydrantów oraz odległości do budowli i budynku   

- dróg ewakuacyjnych 
- lokalizacji sprzętu ppoż. 
- armatury, urządzeń, instalacji 
- miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i 
komunikacji 
- informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji 
- nadzór autorski projektantów wszystkich branż, 
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- wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko 
do odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego. 

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 
 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 
projektową zawierającą następujące elementy: 
 

 
 1. Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. „w 
sprawie zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie” (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z poźn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133) - w 
wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapy winny posiadać klauzule Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej właściwego Starostwa lub Zamawiający na etapie 
przetargu poinformuje Wykonawcę o posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych.. 
 2. 6 egzemplarzy wielobranżowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 13 
września 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 
2018  poz.1935), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej 
między innymi: 
 a. komplet niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych z odpowiednimi instytucjami 
 b. aktualny operat geodezyjny właścicieli działek objętych projektem – wypisy z 
rejestru gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną 
 c. dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów 
 d. informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 e. projekt wykonawczy. 
 f. szczegółową specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, 
 h. przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 
 
 Powyższa dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w 
zakresie budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków objętej niniejszym Programem 
Funkcjonalno-użytkowym. W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawierać minimum 2 
egz. projektów drogowych lub decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń nie 
związanych z ruchem, organizacji ruchu, ewentualnej wycinki drzew i krzewów i innych prac 
projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania 
Pozwolenia na budowę. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć (Inwestorowi) do wglądu 3 egzemplarze w języku polskim 
wszystkich elementów projektów koncepcyjnych i części Projektu Budowlanego (opisy, 
obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
(Inwestora) odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi 
egzemplarz Inspektor Nadzoru (Inwestor) przekaże Zamawiającemu, trzeci pozostanie w 
posiadaniu Inspektora Nadzoru (Inwestora). Wykonawca winien przedkładać Inspektor 
Nadzoru (Inwestorowi) do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, 
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 
 
 Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem 
Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru (Inwestora) wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, 
rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów 
oczyszczalni. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru (Inwestora) w zakresie zgodności z warunkami Umowy. 
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Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 
uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 
  
 3. 5 egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbędnych branż 
umożliwiających prawidłową realizacje inwestycji. Zamawiający wymagał będzie również 
przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w 
aspekcie ich zgodności z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i 
umowy. 
 4. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest 
zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi 
oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 5. Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, poza egzemplarzami 
wydrukowanymi również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna 
Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: 
 -  Rysunki, schematy, diagramy – format DWG i PDF, 
 -  Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 
 -  Harmonogramy – format MS Project 
 
 Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 
realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 
budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
dokumentację powykonawczą w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzulą Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej właściwego Starostwa. 
 
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE  
 

Gmina Brańszczyk  - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie 
wyszkowskim, położona jest na Nizinie Mazowieckiej (60 km od Warszawy, 12 km od 
Wyszkowa) w Dolinie Dolnego Bugu, przy trasie nr 8 wiodącej z Warszawy do Białegostoku.  
Udrzynek – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie 
wyszkowskim, w gminie Brańszczyk w dolince dopływu Bugu – rzeki Tuchełka. Na dzień 31 
grudnia 2013 roku sołectwo liczyło 371 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków we wsi Udrzynek zlokalizowana jest w południowo - 
wschodniej części miejscowości Udrzynek, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej 
Udrzyn – Brańszczyk w odległości ok. 350m od rzeki Tuchełka. na części działki nr 517/4. 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka Tuchełka.   
 
2.2. OPIS UWARUNKOWAŃ PROJEKTU 

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we wsi Udrzynek planowana jest do realizacji 
w ramach wdrażania projektu: „OGÓLNOPOLSKI PROGRAM GOSPODARKI 
WODNOŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI UJĘTYCH W KRAJOWYM 
PROGRAMIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH”. Podstawowym zadaniem 
oczyszczalni ścieków we wsi Udrzynek jest bezpośrednia ochrona wody zlewni rzeki Bug. 

2.3.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Oczyszczalnia ścieków w Udrzynku została oddana do eksploatacji w roku 2003. Została 
wybudowana dla potrzeb oczyszczania ścieków pochodzących z miejscowości Udrzyn, 
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Udrzynek, Poręba Średnia i Kocęby, w ilości średniej dobowej dla pierwszego etapu 
eksploatacji wynoszącej 120 m3 (RLM=770 mieszkańców) i w etapie docelowym dla 
dopływów maksymalnych dobowych na poziomie 220 m3.Obecnie na oczyszczalnię 
dopływają ścieki komunalne w ilości średniej dobowej w granicach od 120 m3/d do 160 m3/d, 
a w okresie opadów deszczu ilość ścieków zwiększa się do maksymalnej wartości 220 m3/d 
powodując nieprawidłową pracę oczyszczalni. Do oczyszczalni ścieki doprowadzane są 
obecnie z miejscowości Udrzyn (skanalizowanej w 90%), Udrzynek (skanalizowanej w 
100%), Poręba Kocęby (skanalizowanej w 90%), Poręba Średnia(skanalizowanej w 100%) i 
Dudowizna (skanalizowanej w 100%). Liczba mieszkańców korzystających z systemu 
kanalizacji sanitarnej wynosi na dzień dzisiejszy 1.594 osób. 
W dniu 9 grudnia 2014 roku zakończono odbiór końcowy zadania pod nazwą: Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Udrzynku – wykonanie systemu napowietrzania. 
Zadanie jest częścią dużej inwestycji zaplanowanej w ramach I ETAPU rozbudowy 
oczyszczalni ścieków. 
W ramach zadania zmieniono funkcję komór istniejącego reaktora w oczyszczalni ścieków 
na komory denitryfikacji /reakcja chemiczna redukcji azotanów/ z ich wyposażeniem w 
system napowietrzania wgłębnego poprzez montaż rusztów dyfuzorów do napowietrzania 
drobnopęcherzykowego zawartości komór z osadem czynnym, które jednocześnie 
utrzymywać będą zawartość komór w stanie cyrkulacji. Powietrze do dyfuzorów dostarczane 
będzie ze stacji dmuchaw za pomocą rurociągu sprężonego powietrza ze stali o średnicy DN 
100mm. Na przewodach doprowadzających powietrze do rusztów, do regulacji natężenia 
dopływu sprężonego powietrza, przewiduje się przepustnice kołnierzowe z napędem 
ręcznym.  
Prace obejmowały również: 
- wyrównanie betonem dna zbiorników reaktora i zabezpieczenie dna zbiorników powłoką 
ochronną.  
-montaż posiadanej przez zamawiającego dmuchawy i włączenie jej do systemu 
napowietrzania. 
-demontaż istniejących wyeksploatowanych strumienic. 
-wykonanie sterowania. 
Wartość wykonanych robót – 67 963,65 zł brutto 
Wykonawcą zadania była firma: PHU EKO-MET ze Skórzewa , ul. Strumykowa 13. 
Zmodernizowany system napowietrzania zastąpił istniejący wyeksploatowany układ 
strumienic.  
Wykonana modernizacja znacząco poprawiła sprawność oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Udrzynek i zwiększyła czystość wód odpływających do rzeki Tuchełka. 
 
Docelowo planowane jest podłączenie do oczyszczalni ścieków po wybudowaniu kanalizacji 
sanitarnej z miejscowości Stare Budy (196 mieszkańców), Nowe Budy (327  mieszkańców) 
oraz Tuchlin (252 mieszkańców) oraz pozostały procent mieszkańców z miejscowości 
Udrzyn, Poręba Kocęby. Obecna ilość RLM 1300 docelowa liczba RLM 2528.  
 
System oczyszczania ścieków składa się z: 
- krata mechaniczna zabudowana na bloku biologicznym 
- zbiornik retencyjny stabilizujący oraz sterujący napełnianiem reaktorów biologicznych 
- dwa bioreaktory CBR-FOS z napowietrzaniem drobnopęcherzykowatym i mieszadłem 
zatapialnym, pracujące w pięciu cyklach: 
 1. Faza beztlenowa 
 2. Faza tlenowa 
 3. Faza sedymentacyjna 
 4. Faza dekantacyjna 
 5. Faza postoju 
Dzięki regulacji długości trwania poszczególnych faz oraz odpowiednich parametrów 
technologicznych, możliwe jest osiągnięcie wysokiej stabilności procesu i podniesienie jego 
wydajności. 



9 
 

- Odpływ ścieków kanałem ciśnieniowym do rzeki Tuchełki 
Powstający w procesach oczyszczania osad nadmierny kieruje się okresowo do 
hydrofobowej trzyworkowej stacji odwadniania osadów DRAIMAD 3B-M . Odwodniony osad 
w workach projektuje się wywozić na bieżąco na wysypisko lub wykorzystywać przyrodniczo 
po wykonaniu badań jakości osadów. 
Przyjmowanie ścieków dowożonych odbywa się poprzez punkt zlewny wyposażony w 
pompownię tych ścieków do zbiornika stabilizującego. 
 
 
3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 
3.1. OGÓLNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA  
 
 Wykonawca, projektując i realizując modernizację i budowę oczyszczalni, 
zobowiązany będzie uwzględnić fakt, że projektowana oczyszczalnia graniczy z terenami 
rzeki Tuchełka. Wymagane będzie to zapewnienie ochrony głównych obiektów i urządzeń 
oczyszczalni ścieków przed wodami powodziowymi lub wykazanie braku takich 
uwarunkowań.  W zakresie rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno przestrzennych 
należy spełnić wymagania określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Brańszczyk. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańszczyk.  

 
3.1.1 OGÓLNE WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE 

 
 Planowana oczyszczalnia ścieków ma być oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną 
pracującą w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie CBR-FOS z  
dodatkowym systemem hydrofitowym z podpowierzchniowym przepływem ze złożami o 
pionowym (VF-CW: vertical flow constructed wetland) i poziomym (HF-CW: horizontal flow 
constructed wetland) przepływie nasadzonym trzciną pospolitą i miskantem olbrzymim z 
koniecznością szczepienia złóż florą bakteryjną o odpowiednich parametrach rozkładu 
ścieków. System hydrofitowy podlega zaprojektowaniu i budowie – natomiast część 
biologiczno – mechaniczna wymaga modernizacji w zakresie:  
• prac remontowych dachu oczyszczalni,  
• prac remontowych zadaszenia nad reaktorami biologicznymi 
• prac remontowych w pomieszczeniu pompowni oraz pomieszczeń obsługi polegających na 
robotach malarskich, odtworzeniowych, naprawy skorodowanych rurociągów, wymiana 
wyeksploatowanych urządzeń, 
• robotach tynkarsko – malarskich elewacji oczyszczalni 
 i nie wymaga rozbudowy 
Oczyszczalnia musi spełniać w wymagania określone następującymi Ustawami i 
Rozporządzeniami:  
• Ustawą Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 z póź.zm.)  
• Ustawą Prawo Wodne ( tj. Dz.U.z 2017 r. poz. 1566 z póź.zm.)  
• Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 
2019 r. poz.1437, 1495 z póź.zm.)  
• Ustawą o Odpadach ( tj.Dz. U. z 2014r poz 695 z póź.zm)  
• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (poz.1311). 
W związku z wymogami tzw. „zerowej strefy oddziaływania na środowisko”, oddziaływanie 
na środowisko oczyszczalni po zmodernizowaniu i rozbudowie musi zamykać się w 
granicach działki .  
 Oczyszczalnię należy zaprojektować i zrealizować w sposób gwarantujący ochronę 
przed hałasem zarówno pracowników, jak i otoczenia obiektu. 
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 Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących 
przepisów bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie 
ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych i 
serwisowych instalacji.  
Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim 
poziomie emisji hałasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, 
tłumików i osłon dźwiękochłonnych. Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być 
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15.10.2013 w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz.112).  
Oczyszczalnia winna posiadać osadnik z piaskownikiem umożliwiający przyjęcie 
dodatkowych ścieków na oczyszczalnie i rozdział na część hydrofitową i istniejącą 
mechaniczno-biologiczną 
Ścieki przepływające przez nowoprojektowaną część oczyszczalni (część hydrofitowa) 
powinna obsłużyć około  1728 RLM. 
Oczyszczalnia winna być wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji procesów 
technologicznych wraz z ich wizualizacją i archiwizacją oraz modułem zdalnej teletransmisji.  
Oczyszczalnia musi spełniać wytyczne Dyrektywy Europejskiej nr. 2000/54, aneks V i VI – 
Ochrona pracowników przed ryzykiem zagrożeń biologicznych. 
 
3.2. DOCELOWE PARAMETRY OCZYSZCZALNI 
 
Do obliczeń oczyszczalni należy przyjąć poniższe wartości :  
 Parametr jedn. ilość  
 Dopływ ścieków Qsrd = 400 m3/d w tym ilość ścieków dowożonych na istniejącą stację 
zlewczą 
 temperatura ścieków surowych - + 12 °C  
 Wielkość oczyszczalni 2528 RLM  
 BZT5 - 592 Mg/l  
 ChZT – 500 Mg/l  
 Zawiesina - 500 Mg/l  
 Nog  - 60Mg/l  
 Pog - 18 Mg/l  
 
Wymiarowanie oczyszczalni ścieków winno uwzględniać wytyczne:  
ATV-A-131 P , ATV-A-126P, ATV-A-122P  
Zgodnie z Rozporządzeniem, najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń 
lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków komunalnych 
wprowadzanych do wód i do ziemi, dla oczyszczalni o RLM w przedziale od 2000 do 9 999 
przedstawiają się następująco:  
 - BZT5 = 25 mg O2/l  
 - ChZT = 125 mg O2/l 
 - Zaw.og =  35 mg/l  
 - N og = 15 mgN/r  
 - P og = 2 mkP/l*   

Zbudowana oczyszczalnia ścieków musi gwarantować dotrzymanie w/w wartości za 
wyjątkiem Nog o Pog, których oznaczanie dla tej wielkości oczyszczalni nie jest wymagane.  

W tym oczyszczalnia ścieków istniejąca mechaniczno - biologiczna - parametr jedn. ilość  

 Dopływ ścieków Qsrd = 120-160 m3/d w tym ilość ścieków dowożonych na istniejącą 
stację zlewczą 
 temperatura ścieków surowych - + 12 °C  
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 Wielkość oczyszczalni 800 RLM  
 BZT5 - 592 mg/l  
 ChZT – 1480 mg/l  
 Zawiesina - 500 mg/l  
 Nog  - 60mg/l  
 Pog - 18 mg/l  
 

W tym projektowana oczyszczalnia ścieków hydrofitowa - parametr jedn. ilość: 

 Dopływ ścieków Qsrd = 240 - 280 m3/d 
 temperatura ścieków surowych - + 12 °C  
 Wielkość oczyszczalni 1728 RLM  
 BZT5 - 592 Mg/l  
 ChZT – 1480 Mg/l  
 Zawiesina - 500 Mg/l  
 Nog  - 60Mg/l  
 Pog - 18 Mg/l  
 
 
3.3. DODATKOWE WYMAGANIA DLA GŁÓWNYCH WĘZŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 
 

 Wykonawca przedstawi swój wariant szczegółów rozwiązania technicznego w części 
opisowej oferty (Załącznik do Instrukcji dla wykonawców – Założenia programowo- 
funkcjonalne oferty).  

3.3.1 Węzeł mechaniczny 
 
 Technologia mechanicznego oczyszczania ścieków powinna uwzględniać 
standardowe rozwiązania w tym zakresie - dostępne na rynku. Skratki po sprasowaniu winny 
być przesypane wapnem i przekazane do wywozu specjalistycznej firmie. Separowany 
piasek powinien być oczyszczony w zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami. 
 

3.3.2 Nowy węzeł biologiczny  
 

 Nowoprojektowana część oczyszczalni ma być zaprojektowana w technologii 
pracującej w systemie niskoobciążonego osadu czynnego z przepływem 
podpowierzchniowym, ze złożem hydrofitowym o pionowym i poziomym przepływie 
nasadzonym trzciną pospolitą i miskantem olbrzymim.  Zastosowane rozwiązania 
szczegółowe nie mogą być rozwiązaniami prototypowymi. Dobrane rozwiązania muszą 
zapewniać uzyskanie co najmniej parametrów czystości ścieków określone przepisami jw. i 
wymaganiami. 
Należy przyjąć następujące założenia projektowe:  
- wykonanie osadnika z piaskownikiem oraz kraty 
- wykonanie przepompowni z systemem napowietrzania ścieków 
- wykonanie minimum 4 złóż o odpowiedniej dla ładunku zanieczyszczeń wielkości (w 
ramach hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z trzciną pospolitą i miskantem 
olbrzymim) w tym: 

 minimum dwóch złóż o przepływie pionowym (VF-CW: vertical flow 
constructed wetland) z systemem podawania bakterii umożliwiającym 
podniesienie stopnia oczyszczenia ścieków 
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 minimum dwóch złóż o przepływie poziomym (HF – CW: horizontal flow 
constructed wetland) z systemem podawania bakterii umożliwiającym 
podniesienie stopnia oczyszczenia ścieków 

- wykonanie minimum 2 złóż trzcinowych do odwadniania osadu z systemem podawania 
bakterii umożliwiającym podniesienie stopnia oczyszczania ścieków wraz z instalacjami 
między obiektowymi grawitacyjnymi i ciśnieniowymi 
- wykonanie systemu zapewniającego wysokoefektywne usuwanie fosforu i ochronę wód 
płynących (odbiornika) przed eutrofizacją. 
- wykonanie przepływomierzy ultradźwiękowych 
- osady z części biologicznej istniejącej części oczyszczalni należy stabilizować na złożach 
trzcinowych 
- wykonanie zbiornika awaryjnego wraz z instalacjami  
 
 
 

3.3.3 INNE UWARUNKOWANIA 
 
Oczyszczalnia powinna posiadać długoterminową umowę z zakładem utylizacji odpadów 
(skratek). 
Automatykę nowej części oczyszczalni należy wprowadzić do istniejącego budynku 
oczyszczalni w miejsce wybrane przez Inwestora/Zamawiającego. 
 

3.3.4 Wyposażenie laboratoryjne 
 
 Oczyszczalnię należy wyposażyć w urządzenia do poboru próbek oraz 
pomieszczenie dla określenia podstawowych parametrów pracy:  
• pH, temperatury, zawiesinę, tlen rozpuszczony,  
• dla osadu co najmniej – opadalność. 
 

3.3.5 Hermetyzacja i dezodoryzacja 
 Z uwagi na pojawiające się uciążliwości zapachowe, należy wykonać systemy 
hermetyzacji obiektów technologicznych stwarzających potencjalne źródło odorów w postaci 
odbudowy zadaszenia nad reaktorami istniejącej części oczyszczalni. Zamawiający nie 
dopuszcza, aby konieczne stało się ustanowienie strefy ograniczonego użytkowania wokół 
oczyszczalni. 
 

3.3.6 Samplery 
W celu kontroli jakości ścieków na dopływie i odpływie z oczyszczalni należy zastosować 
stanowiska poboru próbek na dopływie oraz na odpływie. 
 

3.3.7 Aparatura kontrolno – pomiarowa  
 

Zaproponowane rozwiązanie technologii należy wyposażyć w niezbędne urządzenia 
pomiarowe i sterownicze gwarantujące utrzymanie i sterowalność parametrów oczyszczania 
ścieków. Stan procesu oraz pracy urządzeń może być monitorowany .Zastosowany system 
sterowania winien być tak zaprojektowany, aby gwarantować minimalny udział pracy obsługi.  
 

3.3.8 Sterowanie  
Zastosowany układ sterowania powinien zapewnić nadzór i prowadzenie procesu 
oczyszczania ścieków zgodnie z zaproponowanym układem technologicznym. 
Zaprojektowany i wykonany system musi zagwarantować następujące tryby pracy urządzeń: 
sterowanie lokalne – urządzenia mogą być uruchamiane z szafki sterowania miejscowego.  
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3.3.9 Rozruch oczyszczalni  
 Rozruch oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem rozruchu, 
uwzględniającym nieprzerwaną pracę części oczyszczalni oczyszczającej stale dopływające 
ścieki W planie rozruchu należy przewidzieć: – rozruch mechaniczny urządzeń – „na sucho”, 
– wstępny rozruch technologiczny, po napełnieniu wodą reaktorów – właściwy rozruch 
technologiczny po napełnieniu reaktorów ściekami.  
 Właściwy rozruch technologiczny każdego z reaktorów należy przeprowadzić 
napełniając go ściekami o oznaczonym stężeniu zanieczyszczeń, po czym należy ustalić 
czas trwania kolejnych faz – napełnianie, mieszanie, napowietrzanie, zrzut ścieków 
oczyszczonych. Rozruch technologiczny komory stabilizacji tlenowej osadu należy 
przeprowadzać po napełnieniu jej osadem , określając stopień poboru tlenu. Rozruch 
instalacji odwadniania osadu – stopień odwodnienia winien osiągnąć co najmniej 16-28% 
smo. Sprawozdanie z rozruchu winno zawierać opis przeprowadzonych działań i podawać 
ich wyniki i zawierać załączone wyniki badań potwierdzających osiągnięcie żądanych 
parametrów.  
 

3.3.10 Budynek oczyszczalni  
 Na etapie koncepcji, która zostanie przedłożona Zamawiającemu do akceptacji 
Oferent przedstawi sposób lokalizacji urządzeń AKPiA oczyszczalni i jej zabudowy w 
istniejącym budynku. 
Oferent przedstawi sposób modernizacji oczyszczalni nie wpływający na jej bieżącą pracę. 

Istniejący budynek obsługi oczyszczalni musi spełniać wszystkie obowiązujące w tym 
względzie przepisy.  
 

 
4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
 

4.1 Separacja zanieczyszczeń stałych  
 Dla separacji stałych zanieczyszczeń (skratek i piasku) należy zastosować 
standardowe urządzenie dostępne na rynku. Standard wykonania urządzenia powinien 
umożliwić wieloletnią eksploatację. Dopuszcza się okresową obsługę urządzenia. Parametry 
pracy urządzenia powinny umożliwiać kierowanie odcieków ponownie do obiegu 
oczyszczalni. Separowany w piaskowniku piasek powinien być oczyszczony w zakresie 
wymaganym odpowiednimi przepisami, zdezynfekowany wapnem chlorowym. Wszystkie 
urządzenia, rurociągi, schodki, drabinki itp. pracujące w atmosferze ścieków winny być 
wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych. 
 

4.2 Złoża hydrofitowe  
 Złoża hydrofitowe zapewniają redukcje zanieczyszczeń oraz wysokoefektywne 
usuwanie związków biogennych na zasadzie wykorzystania ich do przyrostu biomasy złoża 
hydrofitowego.  
Sugeruje się wykonanie minimum dwóch  złóż o przepływie pionowym oraz minimum dwóch 
złóż o przepływie poziomym w ramach hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z 
trzciną pospolitą i miskantem olbrzymim. Należy przewidzieć okresowe podawanie bakterii 
wspomagających procesy oczyszczania. 

4.3 Złoża odwadniające 
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Hydrofitowe poletka odwadniające sugeruje się wybudować  w uszczelnionych zbiornikach 
ziemnych (baseny) wypełnionych kruszywem, na którym będą rosły hydrofity oraz 
zasiedlonych hydrofitami, najczęściej trzcina pospolita (Phragmites australis). Ważnym 
elementem tego typu obiektów jest drenaż, którego zadaniem jest odprowadzenie wód 
odciekowych powstających w procesie odwadniania. W projektowanej oczyszczalni osady z 
osadnika wstępnego będą unieszkodliwiane na miejscu przy zastosowaniu hydrofitowego 
systemu do odwadniania osadów. System powinien składać się z minimum dwóch złóż 
obsadzonych trzciną pospolitą. Przy właściwej eksploatacji hydrofitowy system do 
odwadniania osadów powinien funkcjonować około 10 – 15 lat. W tym okresie złoża muszą 
pracować w cyklu naprzemiennym: nawadniania (obciążenie) – nienawadnianie (spoczynek). 
Stąd konieczność wybudowania minimum dwóch tego typu złóż.  

Ze względu na konieczność wykazania, że zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązanie 
nie jest prototypowe, warto rozważyć wymaganie od wykonawcy wykazaniem się 
doświadczeniem w zaprojektowaniu i wybudowaniu minimum jednego tego typu złoża. 

W procesie gospodarki osadami niezbędne są zgodności z poniżej wymienionymi ustawami i 
rozporządzeniami regulującymi postępowanie w tym temacie:  
• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 412 z póź.zm.) w zakresie 
niezbędnych decyzji i pozwoleń,  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. 2013,poz.21 z póź. zmianami) w 
zakresie zakazu składowania odpadów występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów 
zawierających wodę w ilości powyżej 95 % masy całkowitej; 

• Ustawa z dnia 26 z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 
1033) w zakresie wymogów posiadania certyfikatu ministra właściwego do spraw rolnictwa,  

• Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2015r 
poz.1695 z póź.zm.)w zakresie wymogów dotyczących rekultywacji terenów 
zdegradowanych,  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów 
postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. 2016, poz. 108) w 
zakresie wymagań dotyczących spalania osadów ściekowych i sposobów postępowania z 
powstałymi odpadami,  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 2010 nr 16, poz. 87).,  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych opłat 
za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017, poz. 2490) w zakresie opłat za umieszczanie na 
składowisku skratek, zawartości piaskowników, komunalnych osadów ściekowych,  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) w 
zakresie postępowania w przypadku podejmowania przedsięwzięcia dotyczącego budowy 
nowej instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów,  
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 luty 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257) w zakresie wymogów, jakie muszą spełniać osady 
kierowane do wykorzystania przyrodniczego oraz grunty, na których osady te mogą być 
wykorzystywane,  

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 224 poz. 1804) 
w zakresie wymogów, jakie musi spełniać kompost wprowadzany do obrotu.  

 

4.4 Filtr do usuwania fosforu 
 

W celu ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w projektowanym 
rozwiązaniu proponuję się wziąć pod uwagę zastosowanie dodatkowo filtra do usuwania 
fosforu ze ścieków, wypełnionego skałą węglanowo-krzemionkową.  
Filtr winien się składać z komór, które pracować będą w określonym porządku, zależnie od 
wielkości przepływu ścieków. Kształt w rzucie poziomym i wymiary komór mają zapewnić 
możliwość łatwego ich opróżniania i wymiany materiału filtracyjnego przy użyciu dostępnego 
sprzętu (koparka, koparko-ładowarka). Komory należy wykonać w konstrukcji żelbetowej, z 
wykorzystaniem betonu B25 W8 i wykonać ciężką izolację np. 2K jako otwarte zbiorniki. 
Komory należy wypełnić skałą wapienno-krzemionkową o granulacji 2-5 mm poddaną 
dekarbonizacji w wysokiej temperaturze. Miąższość warstwy skały powinna wynosić 1m, a 
objętość w każdej komorze – 12m3. Należy wykonać zadaszenie komór tak aby nie 
dostawały się wody opadowe.  
Przepływ ścieków winien odbywać się będzie zarówno poziomo, wzdłuż długiej osi komory, 
jak i pionowo w górę. W tym też celu wlot ścieków w postaci rury perforowanej ułożonej na 
całej szerokości komory należy lokalizować na dnie, przy ścianie czołowej, zaś wylot – w 
tylnej ścianie ponad warstwą skały. Wykorzystanie poszczególnych komór filtra winno być 
uzależnione od natężenia dopływu ścieków. 

Ze względu na konieczność wykazania, że zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązanie 
nie jest prototypowe, warto rozważyć wymaganie od wykonawcy wykazaniem się 
doświadczeniem w zaprojektowaniu i wykonaniu minimum jednego filtra do usuwania 
fosforu. 

 

4.5  Właściwa realizacja celów Projektu  
 

 Niezbędnym elementem systemu oczyszczania ścieków będzie przyjęcie 
odpowiedniego oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterującej procesami 
technologicznymi oczyszczalni. Specjalistyczne oprogramowanie winno w zautomatyzowany 
sposób zapewnić:  

1. Bieżący nadzór nad stanem technicznym urządzeń, wielostopniowy, inteligentny system 
„alarmowy” (od powiadomień do automatycznego zatrzymywania urządzeń w krańcowych 
przypadkach), 
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2. Automatyczną kontrolę wypełniania wszelkich wymogów eksploatacyjnych,  

3. Automatyzację i kompleksową realizację normalnych procedur eksploatacyjnych, a także 
sytuacji awaryjnych 
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIĄZAN PROJEKTOWYCH  
 

5.1 Ogólne wymagania projektowe  
5.1.1 Projektowana trwałość  
 

Projektowana trwałość stałych elementów oczyszczalni powinna być zgodna z poniższymi 
danymi:  

• konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki: 40 lat  

• urządzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat  

• oprzyrządowanie i systemy sterowania: 15 lat  

• elementy konstrukcji ziemnych: 15 lat 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 
wykonywania robót budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi 
najwyższe i najniższe poziomy wód, warunki klimatyczne.  

5.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe  
 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia:  

• warunki lokalne,  

• elastyczność działania przy zmiennych dopływach ilości i jakości ścieków;  

• funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i 
aparatury,  

• Wykonawca musi wykazać osiągnięcie podanych w ofercie gwarantowanych kosztów 
eksploatacji tj. kosztu oczyszczenia 1 m3 ścieków, przy czym zużycie energii elektrycznej 
uwzględni wszystkie urządzenia w procesie technologicznym, począwszy od kraty 
mechanicznej do urządzeń odwadniania osadu włącznie.  

• bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji,  

• ochronę środowiska, w tym:  

o konieczność spełnienia wymagań określonych w Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 
2018r, poz. 1648 z późniejszymi zmianami), o konieczność minimalizacji wpływów na 
środowisko występujących w czasie realizacji robót i eksploatacji oczyszczalni do wielkości 
dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do 
uciążliwości emisji odorów dodatkowo należy uwzględnić warunek: emisja odorów 
powodowana eksploatacją linii technologicznych, obiektów, urządzeń nie może powodować 
odczuwalnej uciążliwości poza terenem oczyszczalni (w obiektach kubaturowych wymagana 
jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowisk pracy).  
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5.1.3 Zamienność  
 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, 
a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części 
zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, siłowniki, 
falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, 
taśmy, krążniki, przekaźniki i inne.  

5.1.4 Standaryzacja metryczna  
 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować, dostarczyć w oparciu o system 
metryczny. Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, 
instrukcje eksploatacyjne należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego 
Systemu Jednostek Miar i Jakości.  

5.1.5 Instrukcje obsługi i konserwacji  
5.1.5.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń  
 

Dla każdego rodzaju Urządzeń czy też elementów biologicznych Wykonawca dostarczy DTR 
w języku polskim, które będą obejmować:  

a) Część rysunkową obejmującą  

• schematy procesu i instalacji  

• kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału  

• rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami 
oraz z ciężarem urządzenia  

• opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części  

• Założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów  

• certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób, certyfikaty dopuszczenia do stosowania 
materiałów biologicznych etc.)  

• obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)  

• schemat połączeń elektrycznych;  

• specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem,  

b) Część instalacyjną obejmującą opis  

• wymagań dotyczących instalacji  

• wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania  

• zalecenia dotyczące magazynowania i montażu  

c) Część obsługową obejmującą opis  
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• obsługi  

• konserwacji  

• naprawy  

d) Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania 
Zamawiającego.  

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji 
wymienionych dokumentów, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu 
urządzeń.  

5.1.5.2 Instrukcja obsługi i konserwacji  
 

Z chwilą ukończeniem robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 
(Inwestora) do przeglądu Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim, w sześciu 
egzemplarzach), dotyczącą całości robót.  

Po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru 
(Inwestora) do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i 
uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
sześciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim w wersji 
elektronicznej na CD-ROM. Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może 
zażądać Inspektor Nadzoru po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w 
trakcie prób, winny być ujęte w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach Instrukcji 
obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt 
wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny zawartej w Umowie.  

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:  

• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada  

• instalacja i każdy z jej elementów składowych,  

• opis trybu działania wszystkich systemów,  

• schemat technologiczny instalacji  

• plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót  

• rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń,  

• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji  

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich 
elementów składowych,  

• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia,  

• zweryfikowanych podczas prób końcowych,  

• procedury przestawień sezonowych,  
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• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,  

• procedury lokalizowania awarii  

• wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający:  

• nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,  

• model, typ, numer katalogowy  

• podstawowe parametry techniczne  

• lokalizację  

• unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach  

• wykaz narzędzi i smarów,  

• wykaz części zamiennych,  

• zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają 
zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,  

• harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,  

• listę zalecanych smarów i ich równoważników  

• listę normalnych pozycji zużywalnych,  

• listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 
użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 
powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości 
konieczności ich wymiany,  

• ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 
programowalnych,  

• schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i AKPiA  

• Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz 
kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika.  

• certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń  

• podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu budowy, oraz dla instalacji 
elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane,  

• wyznaczone doświadczalnie wydajności pomp.  

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach w 
oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. 
Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób 
by możliwe było ich rozłożenie. Ewentualne instrukcje tymczasowe powinny być tego 
samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, 
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których nie można sfinalizować do czasu prób końcowych i wykonania testów parametrów 
eksploatacyjnych.  

5.1.6 Bezpieczeństwo  
 

Wszystkie zbiornik otwarte należy zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich. W przypadku 
zastosowania w miejscach niebezpiecznych drzwiczek kontrolnych należy je zaopatrzyć w 
blokady elektryczne lub wyłączniki drzwiowe, które po otwarciu powodują awaryjne 
wyłączenie maszyn. Nie dopuszcza się włączenia blokad drzwiczek kontrolnych w ogólny 
system wyłączników awaryjnych linii technologicznych.  

5.1.7 Łatwość utrzymania i konserwacji  
 

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają tego 
prace konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne. 
Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować z 
uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, 
konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do składowania części 
zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla środków transportu 
wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urządzeń dźwigowych 
(np. wciągarek). Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający 
dogodny dostęp oraz łatwość wymiany. Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub 
urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, które wymagają regularnej obsługi 
winny być dostępne poprzez system przejść i podestów. Wszystkie schody, podesty i 
przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne spełniające wymogi przepisów BHP.  

5.1.8 Zabezpieczenia antykorozyjne  
 

Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestów, schodów, drabin, barier ochronnych i poręczy 
należy wykonać z elementów stalowych nierdzewnych lub stalowe zabezpieczone 
antykorozyjnie. Pomosty konserwacyjne i stopnie schodów wykonać z ocynkowanych krat 
pomostowych lub z tworzyw sztucznych. Sposób ocynkowania i grubość warstwy musi trwale 
zabezpieczać przed korozją na okres minimum 15 lat licząc od odbioru końcowego. Dotyczy 
to również elementów złącznych. Dopuszcza się zastosowanie innych pokryć ochronnych, 
gwarantujących nie mniejszą skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie 
konstrukcji ze stali kwasoodpornej. Wszystkie rurociągi przesyłowe osadów i ścieków należy 
wykonać ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych.  

5.1.9 Nadzory autorskie  
 

 Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów - 
autorów prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.  
Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez:  

a) Kontrole zgodności wykonania robót z treścią projektów dokonywane przez projektantów – 
autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym etapie robót, Każda kontrola 
projektantów – autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie 
realizacji robót.  
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b) Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 
wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – 
autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej.  

5.1.10  Szkolenie obsługi oczyszczalni  
 

Wykonawca uwzględni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu, tj. 
służb eksploatacyjnych zamawiającego, aby instalacja mogła być w pełni eksploatowana bez 
wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru w trakcie rozruchu 
technologicznego oraz eksploatacji wstępnej. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą 
prowadzone w języku polskim. Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z 
aspektami eksploatacyjnymi systemów jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z 
konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia 
zostanie opracowany jako uzupełnienie Instrukcji. Rozruch oczyszczalni  będzie 
przygotowywał personel końcowego użytkownika do Przejęcia oczyszczalni w eksploatację. 
Szkolenie będzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak więc szkolenie i 
zaznajamianie różnych przedstawicieli zaangażowanego personelu będzie różne w zakresie 
umiejętności eksploatacyjnych Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do 
poziomu, który umożliwi mu dalsze szkolenie osób mu podległych. Personel Wykonawcy i 
personel Zamawiającego będzie obecny podczas końcowej instalacji, przeprowadzania prób 
i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie instalacji urządzeń 
mechanicznych elektrycznych. Personel Wykonawcy pozostanie też na miejscu w okresie 
pierwszych 2 tygodni funkcjonowania zakładu (po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia) by 
sprawdzić procedury i pomagać personelowi tak w eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu 
personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym zasad 
organizacji planu szkoleń oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać personel 
przystępujący do szkolenia.  

5.1.11 Gwarancje  
• okres gwarancji na roboty budowlane, wynosi 36 miesięcy lub dłuższy natomiast na 
zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta lecz nie krócej 
niż 24 miesiące licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całego obiektu,  

• gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym w 
szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w zakresie 
wad technicznych, ponadto zakres gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez 
Wykonawcę) koszty eksploatacyjne oczyszczalni zgodnie z zapisami dokumentacji 
przetargowej,  

• gwarancją nie będą objęte części zużywające się i materiały eksploatacyjne.  

5.2 Wymagania dotyczące rozwiązań projektowych  
5.2.1 Przygotowanie terenu budowy  
 
 Teren, na którym znajduje się istniejąca oczyszczalnia jest własnością 
Zamawiającego. Teren jest ogrodzony, na czas budowy wykonawca wykona ogrodzenie 
terenu budowy jako tymczasowe oddzielając część działającą, istniejącą oczyszczalni od 
placu budowy. Wykonawca korzystać będzie z energii elektrycznej na warunkach jakie 
uzyska od dysponenta sieci. Woda dla celów budowy będzie przez Wykonawcę zapewniona 
we własnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do 
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stałego zabudowania zdjął warstwę humusu, spryzmował go i użył do późniejszego 
urządzenia zieleni. Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów 
budowlanych wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. Całość kosztów z tym 
związanych będzie po stronie wykonawcy. Drzewa i krzewy narażone na negatywny wpływ 
prac związanych z inwestycją należy zabezpieczyć. Jeżeli budowle przeznaczone do 
usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, 
nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu 
odpowiedniego objazdu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i wywieszenia tablic 
informacyjnych a po zakończeniu budowy ich zdemontowanie i wykonanie i zawieszenie 
tablicy pamiątkowej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich nr. 621 / 
2004.  
 
5.2.2 Zagospodarowanie terenu  
 
 Po zakończeniu robót budowlano - montażowych, a przed oddaniem całego obiektu 
do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do ukształtowania całego terenu zgodnie z 
projektem oraz uporządkowania terenów przyległych do stanu pierwotnego. Zniszczoną w 
trakcie budowy zieleń należy odtworzyć poprzez nowe nasadzenia.  
 
5.2.3 Architektura  
  
Przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego opracowaną koncepcję uzgodnić 
z Inwestorem.  

5.2.4 Konstrukcja  
 

 Komory procesowe, hydrofotowe winny być ziemne, a inne obiekty mieszczące ścieki 
komory usuwania fosforu, powinny być żelbetonowe, z betonu o odpowiedniej klasie  
 
5.2.5 Instalacje technologiczne  

 
a. Rurociągi doprowadzające ścieki ujednorodnione z tworzywa sztucznego lub stali 
kwasoodpornej,  

b. Wszystkie rurociągi rozprowadzające ścieki z wykonać z tworzywa sztucznego lub ze stali 
kwasoodpornej,  

c. Rurociągi ścieków oczyszczonych wykonać ze stali kwasoodpornej lub rur z tworzywa 
sztucznego.  

Wykonawstwo w/w instalacji musi być zgodne z odpowiednimi normami, a w przypadku 
rurociągów z tworzyw, z instrukcjami producentów.  

5.3 Obiekty technologiczne oczyszczalni - wymagania Instalacje elektryczne  
 

5.3.1 Wymagania ogólne  
 

 Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o 
właściwych parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia. 
Instalacje powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając 
ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, 
pożarem oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych. Z w/w 
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wymagań wynika konieczność stosowania odpowiednich norm, przepisów i rozwiązań 
projektowych i tak:  
• należy zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE.  

• przewody winny być miedziane  

• w obwodach odbiorczych należy zaprojektować wyłączniki instalacyjne nadmiarowe, a w 
wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-prądowe.  

• należy wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące przewody 
ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi ,  

• wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi,  

• trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi 
ścian i stropów,  

• w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać 
dostępne uziomy naturalne ,  

• Urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku należy rozmieścić 
tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie.  

Rozdzielnię NN należy wyposażyć w nowe urządzenia. Jako awaryjne źródło zasilania 
należy przewidzieć agregat prądotwórczy, zasilający niezbędne urządzenia do pracy 
oczyszczalni. Po stronie niskiego napięcia należy przewidzieć zasilania kablowe 
podstawowe i kablowe rezerwowe z układem SZR powiązane z agregatem prądotwórczym.  

Wewnętrzne instalacje zasilające i odbiorcze. Wewnętrzne linie zasilające należy 
zaprojektować w miejscach łatwo dostępnych, w wydzielonych kanałach, w których należy 
prowadzić linie słaboprądowe. Przekroje żył winny spełniać wymagania dla szczytowego 
obciążenia prądowego. Instalacje elektryczne odbiorcze winny być podzielone na obwody, w 
celu zapewnienia niezawodnej pracy odbiorników energii elektryczne, ograniczenia skutków 
ew. awarii i ułatwienia bezpiecznego sprawdzania i konserwacji instalacji.  

Rozdzielnie Zasilanie linii wewnętrznych i zewnętrznych (oświetlenia terenu) należy 
prowadzić z rozdzielni zlokalizowanej obok sterowni. Zasilanie urządzeń technologicznych i 
obiektów – jak dotychczas , bezpośrednio z pól odpływowych. Rozdzielnie wyposażyć w 
wyłączniki zwarciowe na zasilaniu, ograniczniki przepięć klasy C, wyłączniki różnicowo – 
prądowe i nadmiarowo – prądowe na odpływach. Na posadzce w sterowni (rozdzielni) ułożyć 
wykładzinę elektrostatyczną.  

Instalacja uziemiająca i ekwipotencjalna szyny oraz przewody tras uziemiających i 
ekwipotencjalnych wewnątrz budynku oczyszczalni, należy prowadzić wzdłuż ciągów 
konstrukcji wsporczych tras kablowych , a należy je zaprojektować z płaskownika Fe+Zn i 
połączyć skrętnie z metalowymi elementami tych konstrukcji. Do szyny uziemiającej należy 
przyłączyć : - szyny rozdzielni, - zespoły pompowe i pompy, - zespół mech. oczyszczania 
ścieków , - zwody poziome instalacji; - odgrom. - szyny falowników, - rury ochronne.  

Główne szyny uziemiające winny być podłączone do zbrojenia komór procesowych. 
Podłączenie instalacji uziemiających z instalacja odgromową, należy zapewnić przez 
podłączenie głównych magistrali uziemienia ze zbrojeniem budynku oraz ze zwodami 



25 
 

instalacji odgromowej na dachu budynku, oraz uziom otokowym i fundamentowym budynku 
– żelbetowych komór procesowych. Uziomy fundamentowe należy zaprojektować z taśm 
stalowych 30 x 3,5 mm , przez co uzyska się wyrównanie potencjałów pomiędzy różnymi 
instalacjami metalowymi, elementami konstrukcyjnymi oraz ziemia , ponadto obniżenie 
napięć względem ziemi oraz napięć dotykowych w przypadku różnych uszkodzeń instalacji , 
przez obniżenie wartości napięć względem ziemi oraz napięć dotykowych w przypadku 
uszkodzeń instalacji, przez obniżenie wypadkowej rezystancji uziemienia przewodów 
ochronnych. Uziom fundamentowy powinien być połączony ze zbrojeniem komór 
procesowych. Uziom winien być wprowadzony do pomieszczenia sterowni i połączony trwale 
z główną szyną uziemiająca w rozdzielni.  

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Urządzenia elektryczne zainstalowane 
w oczyszczalni będą zasilane napięciem 3 x 400 / 230 V AC w układzie TN-S. Rozdzielnia 
musi być umieszczona w zamykanej szafie. Należy zastosować ochronniki klasy B+ C, 
stanowiące I i II stopień ochrony przeciw przepięciowej. Jako ochronę przeciwporażeniowa 
przed dotykiem pośrednim, należy zastosować podłączenie części przewodzących nie 
będących pod napięciem z przewodem ochronnym PE i szybkie wyłączanie zasilania za 
pomocą urządzeń ochronnych nad prądowych oraz różnicowo-prądowych. Ochronę przed 
przepięciami wykonać w oparciu o normę PN-IEC 60364-4-433.  

5.3.2 Oświetlenie, uziomy, instalacja odgromowa.  
 

 Oświetlenie projektowanych obiektów oczyszczalni oraz dróg i placów należy 
wykonać z istniejącej tablicy głównej niskiego napięcia budynku oczyszczalni.  
Teren oczyszczalni należy oświetlić przez oprawy oświetleniowe, osadzone na 
wysięgnikach. Ilość i rozmieszczenie słupów oświetleniowych musi spełniać normy 
dotyczące oświetlenia tego typu obiektów. Na terenie oczyszczalni należy wykonać sieć 
kablową NN, która będzie obejmowała kable zasilające poszczególne obiekty, oraz linie 
kablowe sterownicze, sygnalizacyjne i pomiarowe.  

5.3.3 Drogi, place i chodniki  
 

 Zakres robót winien obejmować wykonanie zakresu dróg i chodników zgodnie z 
wymaganiami technologicznymi. Place technologiczne winny posiadać szczelną 
nawierzchnię.  
 

 
 

5.4  Wymagania dotyczące urządzeń.  
 Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, 
muszą być dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiadać odpowiednie atesty 
krajowe i gwarancje producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w 
ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Zastosowane urządzenia muszą spełniać wszystkie 
wymogi określone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Użytkowego jak 
również zapewnić spełnienie wymogów stawianych całemu obiektowi.  

 
5.4.1 Stany awaryjne  

 
 Brak energii elektrycznej. Należy zabezpieczyć ciągłość pracy oczyszczalni w 
przypadku braku energii elektrycznej poprzez zaprojektowanie awaryjnego źródła prądu – 
agregat prądotwórczy z silnikiem Diesla o mocy pokrywającej urządzenia niezbędne dla 
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procesu oczyszczania technologii oraz urządzeń sterowania, pomiaru i rejestracji lub 
wykorzystać istniejący.  

Kontrola procesów i stanów awaryjnych. Systemy kontroli i automatycznego sterowania 
procesami technologicznymi w oczyszczalni ścieków, muszą realizować proces 
oczyszczania ścieków bez ingerencji obsługi. Systemy kontroli muszą zapewnić ciągły 
pomiar i rejestrację ilości ścieków surowych i oczyszczonych. Mieszadła i pompy muszą 
posiadać system sygnalizacji stanów awaryjnych. Wybrane stany awaryjne, muszą być w 
czasie pracy nocnej sygnalizowane dyżurnemu obsługi oczyszczalni w sterowni budynku 
techniczno-socjalnym. Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepcji zostanie 
zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru.  

5.4.2 Wymagania dotyczące systemu sterowania i nadzoru procesów 
technologicznych.  
 

 Sterowanie procesami technologicznymi oczyszczalni, będzie realizowane ze 
sterowni (dyspozytorni zlokalizowanej w istniejącym budynku techniczno – socjalnym). 

 

6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 

6.1 Część ogólna 
  

 Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte 
niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. Wykonawca zapewni 
zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 
działaniem w zakresie:  

- organizacji robót budowlanych,  

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

- ochrony środowiska,  

- warunków bezpieczeństwa pracy,  

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z 
ustawą Prawo Budowlane, oraz ogólnymi Warunkami PFU jak również postanowieniami 
Umowy. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
(Inwestora) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów 
lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji.  

6.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
 

Przetarg nieograniczony na projektowanie i roboty budowalne  

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami  

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z 
późniejszymi zmianami). 

 

 

W ramach programu: 

OW/GW-1, „OGÓLNOPOLSKI PROGRAM GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ POZA 
GRANICAMI AGLOMERACJI UJĘTYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH” 

 
 
6.1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

 Przedmiot robót budowlanych  

Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie według Warunków Umowy z 
Zamawiającym modernizacji i budowy z projektowaniem oczyszczalni ścieków we wsi  
Udrzynek w ramach Ogólnopolskiego Programu Gospodarki Wodnościekowej poza 
granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych.   
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Zakres robót budowlanych  

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie obiektów i instalacji technologii 
oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących oraz modernizację budynku istniejącego 
wraz z częścią urządzeń na działce przeznaczonej dla oczyszczalni ścieków we wsi 
Udrzynek. Wszystkie dostawy maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów, itp., muszą być 
wykonane jako DDP (Delivery Duty Paid – dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi 
kosztami dodatkowymi), włączając w to koszt rozładunku w miejscu przeznaczenia.  

6.1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

 Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: zmiany organizacji ruchu 
drogowego, drogi tymczasowe do budowanych obiektów, pomosty, zabezpieczenia 
wykopów, odwodnienie robocze, szalunki, ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Do prac i czynności towarzyszących Zamawiający zalicza obsługę 
geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, nadzory obce oraz wykonanie tablic 
informacyjnych i pamiątkowych. Po zakończeniu robót należy umieścić tablicę pamiątkową 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablice informacyjne i pamiątkowe należy 
wykonać zgodnie z wymogami Ogólnopolskiego Programu Gospodarki Wodnościekowej 
poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych.  

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca.  

6.2 Informacja o terenie budowy  

 Plac budowy zlokalizowany jest we wsi Udrzynek i jest częściowo zabudowany. 
Występuje podziemne i nadziemne uzbrojenie, ale nie będzie utrudniać robót. Teren 
częściowo zarośnięty.  

 
6.2.1 Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

 
Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót 
budowlanych. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie.  
 
6.2.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje 
naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być 
szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest zobowiązany do 
szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a 
także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i 
urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
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pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 
wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory obce 
poniesie Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w 
sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i 
pieszego. Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach komunikacyjnych układał pomosty 
robocze lub stosował metody wykonania pozwalające na przepuszczenie ruchu.  

6.2.3 Ochrona środowiska  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i 
innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 
przy wykonywaniu robót budowlanych.  

6.2.4 Warunki BHP i p – poż. na budowie  

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

6.2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

 Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie projektu wykonanego przez 
siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru (Inwestora), spełniające wszelkie 
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego 
użytku. Biura będą znajdować się na, lub w sąsiedztwie placu budowy, zgodnie z 
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 
włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. 
Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z 
obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
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6.2.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu  

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym i 
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do 
oczyszczalni, na czas trwania budowy. Związane ze zmianą organizacji ruchu koszty 
wybudowania objazdów, przejazdów, ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia 
itp., oraz opłaty za ew. zajęcie pasa drogowego należą do Wykonawcy jeśli takowe 
zabezpieczenia będą wymagane zgodnie z projektem budowlanym.  

6.2.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru.  

6.2.8 Ogrodzenia  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 
wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca 
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i 
materiałów przez cały czas trwania Umowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

6.2.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni  

 Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych 
powodowanych ruchem samochodów budowy.  

6.2.10 Znaleziska archeologiczne  

 Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, 
co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące 
kroki: – wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; – 
zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; – 
niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia 
zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. Jeżeli w powyższym terminie, 
wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane 
roboty mogą być kontynuowane.  

 Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków 
wydaje decyzję: – pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot 
nie jest zabytkiem; – pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty 
przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub 
uszkodzenia; – nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w 
niezbędnym zakresie.  
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6.3 Materiały i urządzenia  

6.3.1 Wymagania ogólne  

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo 
Budowlane. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materiałów z konkretnego 
źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. Wszystkie 
materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: – dopuszczone do 
obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać wymagane prawem 
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, – zgodne postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru, – nowe i nieużywane.  

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde 
urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę 
znamionową z materiału nierdzewnego (np. aluminium).  

6.3.2 Pozyskanie materiałów miejscowych  

 Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Umowie będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) oraz częściowo wywożone poza 
teren budowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Humus i nadkład oraz żwir i 
piasek czasowo zdjęte z terenu wykopów na placu budowy będą czasowo deponowane w 
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i wykorzystane przy zasypce, 
przywracaniu stanu pierwotnego lub kształtowaniu terenu. Wykonawca nie będzie prowadził 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza wyszczególnionymi w kontrakcie lub 
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).  

6.3.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 Jeżeli podczas realizacji umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac 
budowy materiałów, urządzeń, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej 
jakości, to zażąda on od Wykonawcy uzyskania materiałów, urządzeń z innego, 
zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich 
dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów, urządzeń. Materiały, 
urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów, urządzeń do innych robót, to 
winien on dokonać stosowanej zmiany kosztów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się 
materiały, urządzenia nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez 
prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogą być 
zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy.  

6.3.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
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zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru w celu 
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 
elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru 
(Inwestora).  

6.3.5 Wariantowe stosowanie materiałów  

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru.  

 
6.4 Sprzęt  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości oraz w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. W przypadku realizacji robót niezgodnie z 
harmonogramem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt 
dodatkowego sprzętu, o ile Inspektor Nadzoru (Inwestor) uzna to za konieczne. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. W przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez 
Wykonawcę nie zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, lub utraci swoje 
właściwości w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany 
takiego sprzętu na własny koszt.  

 
6.5 Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem 
,Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowych środków 
transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
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warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.  

 
6.6 Wykonanie robót budowlanych  

6.6.1 Ogólne wymagania  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową, Planem Zabezpieczenia Jakości, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru (Inwestora). Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione , jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru ( 
Inwestora) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru( Inwestora) będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  

6.6.2 Podstawowe zobowiązania Wykonawcy  

 Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności niżej 
zadania:  

• Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w umowie), 
zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z umowa oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.  

• Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy 
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i 
usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie 
projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta 
część była zgodna z umową.  

• Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym jako obszary robocze.  
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• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 
usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe.  

• Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i 
naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót.  

6.6.3 Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) 
  

 Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.  

6.7 Kontrola jakości robót  

6.7.1 Zasady kontroli jakości robót  

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w umowie. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.  

6.7.2 Program zapewnienia jakości – PZJ  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
(Inwestorowi) do zatwierdzenia szczegóły swojego systemu zapewnienia jakości, w postaci 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Umową, PFU, WWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
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• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;  

• laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

• sposób oraz certyfikację bakterii podawanych na oczyszczalnię. Jakość i gatunki 
bakterii potwierdzone stosownym certyfikatem jakości oraz potwierdzenia specyfiki 
wyrobu. 

6.7.3 Pobieranie próbek  

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.  

6.7.4 Badania i pomiary  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
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(Inwestora). Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na 
piśmie ich wyniki do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru 
(Inwestorowi) kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.7.5 Raporty z badań  

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Program Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru (Inwestorowi). 

6.7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora)  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Inspektor Nadzoru (Inwestor) może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru (Inwestor) poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
umową i dokumentacją projektową.  

6.7.7 Atesty jakości materiałów  

 Inspektor nadzoru (Inwestor) może dopuścić do użycia tylko te wyroby i 
materiały, które:  

a. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. Dz. U. 99/98),  

b. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i spełniają wymogi Zamawiającego  

c. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Ustawie o wyrobach ( Dz.U. z 2004r 
nr 92 poz.881 z póź.zm). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.  

6.7.8 Sprzęt Pomiarowy  

 Wykonawca poniesie wyłączną odpowiedzialność za cały sprzęt i przyrządy, jak 
również zagwarantuje, że nie nastąpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z 
wymogami.  

6.7.9 Dokumenty budowy  
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- Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
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• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania się. Decyzje 
Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

- Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w umowie.  

- Wszelkie dodatkowe roboty które nie mogły zostać zweryfikowane przez Wykonawcę na 
etapie składania oferty będą podlegały rozliczeniu w oparciu o kosztorysy robót 
dodatkowych wycenionych na podstawie SEKOCENBUD cen w danym kwartale. 

- Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde Życzenie Inspektora Nadzoru (Inwestora) .  

- Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
w powyższych punktach następujące dokumenty:  

a. Pozwolenie na budowę 

b. Dokumenty Wykonawcy, a w tym:  

• Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę  

• Projekt Wykonawczy i Powykonawczy 

• Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Umową,  

c. Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.)  

d. protokoły przekazania terenu budowy,  

e. operaty geodezyjne  

f. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

g. Harmonogram Robót  

i. Protokóły z prób  

j. Dokumenty zapewnienia jakości,  

k. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,  

l. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi  
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m. Protokoły Przekazania Robót  

n. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych  

- Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z 
realizacją Umowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora Nadzoru 
powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 
winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji, 
również na nośnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na 
Życzenie Zamawiającego.  

6.8 Obmiar robót 

6.8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

 Rozliczenie będzie ryczałtowe. 

6.8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

 Rozliczenie będzie ryczałtowe. 

 
6.9 Odbiór robót  

6.9.1 Rodzaje odbiorów  

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 
podlegają następującym odbiorom:  

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b. odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

c. odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa 
Płatności  

d. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

6.9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 
dziennika budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru zgodnie z 
wymogami odpowiedniej Subklauzuli Warunków Umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie:  
• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i zgodność 
wykonanych robót z Umową, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, 
świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 
wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,  

• przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badań i prób.  

Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. W protokole Inspekcji robót 
zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać 
istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 
robót:  

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,  

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

• technologię wykonania robót,  

• parametry techniczne wykonanych robót.  

6.9.3 Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego 
Świadectwa Płatności  

 Świadectwa Płatności Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności 
Wykonawca zgłosi do Inspektora Nadzoru wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. 
Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6.9.2. 
dotyczącymi badań i inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty zostaną 
uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. Protokół odbioru 
robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli w 
zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom 
uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. Przejściowe 
Świadectwo Płatności będzie wystawiane w każdym miesiącu jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

6.9.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  

 Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników 
oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność 
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wykonania robót z dokumentacją projektową i umową. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego (max 14 dni). W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i umową z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem 
jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  

2. dokumentację rozruchową  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych badań 
czynników oddziaływania na środowisko  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  

  

6.9.5 Odbiór pogwarancyjny  
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na 
środowisko i zgodności parametrów pracy oczyszczalni z określonymi w Programie 
Funkcjonalno - Użytkowym. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie „Odbiór ostateczny robót (końcowy)".  
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6.10 Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących  

 Koszty związane z placem budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za 
roboty tymczasowe i towarzyszące oraz opłaty za nadzory obce i badania należą w całości 
do Wykonawcy.  

 
6.11 Przepisy związane 

Ustawy:  

• Ustawa z dnia 22 luty 2019 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019, 
poz. 695 z późn. zm.).  

• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019, 
poz. 1843 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 21 kwietnia 2015 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2015., póz. 867 z póxniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 
1321 z późn. zm.).  

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz. U. z 2019r poz.1396 z póź.zm.)  

 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2007 r. Nr 19,póz. 115 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenia:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,póz. 2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w 
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.2375).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
póz. 1650 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, póz. 401).  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,póz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 maja 2013 r. - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042)  

Inne dokumenty i instrukcje  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  

7 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
7.1 Roboty geodezyjno – kartograficzne  

7.1.1 Wprowadzenie  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót geodezyjno - kartograficznych modernizacji i budowy oczyszczalni ścieków we wsi 
Udrzynek w ramach Ogólnopolskiego Programu Gospodarki Wodnościekowej poza 
granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.”  

7.1.2 Zakres Stosowania 

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego i jest 
stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 7.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac 
geodezyjno – kartograficznych podczas realizacji inwestycji, a w szczególności obejmują:  

• Wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do celów projektowych, w 
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tym inwentaryzację obiektów istniejących,  

• Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie  

• Czynności geodezyjne w toku budowy  

• Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy  

• Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę 
zasadniczą i zarejestrowanie jej,  

7.1.3 Materiały  

 Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
pkt. 6.3. Ogólnych Wymagań Dotyczących Robót  

 Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w punkcie p. 6.4. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót.  

 Wymagania Ogólne dotyczące Transportu podano w punkcie p. 6.5. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót.  

 Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w punkcie p. 6.6. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót. Roboty wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres 
opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w 
budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133).Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie 
(Dz. U. Nr 30, poz. 297).Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca 
powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty główne trasy i 
punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy.  

 Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w punkcie p. 6.7. 
Ogólnych Wymagań Dotyczących Robót. Kontrolę jakości Robót należy prowadzić według 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt. 6.7. Odbiór robót Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w 
punkcie p. 6.9. Ogólnych Wymagań Dotyczących Robót  

Przepisy związane: 
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 1. Ustawa z 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2005r nr 240 
poz. 2027 z późn. zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r., poz. 133 z późn. 
zm.)  

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02 kwietnia 2001 w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 z 2001 r., poz. 455)  

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej.  

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979.  

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.  

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK  

7.2 Roboty ziemne.  

7.2.1 Wprowadzenie  

7.2.1.1 Przedmiot Specyfikacji  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót ziemnych dla modernizacji i budowy z projektowaniem oczyszczalni ścieków we wsi  
Udrzynek w ramach „Ogólnopolskiego Programu Gospodarki Wodnościekowej poza 
granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych”.  

7.2.1.2 Zakres stosowania  

 Specyfikacja techniczna stanowi integralną część Programu funkcjonalno-
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użytkowego i jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 7.2.1.1  

7.2.1.3 Zakres robót  

 Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje zasady prowadzenia wszelkiego rodzaju robót 
ziemnych, a w szczególności:  

• wykonanie robót przygotowawczych  

• wykonywanie wykopów tymczasowych i stałych,  

• ukopów i odkładów gruntu,  

• nasypów, zasypek i obsypek  

• wykonywanie robót ziemnych związanych z realizacją podziemnych przewodów 
wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych,  

• wykonywanie robót ziemnych przy robotach drogowych.  

• wykonywanie robót ziemnych przy robotach związanych z budową 
nowoprojektowanych komór pod oczyszczalnię hydrofitową 

7.2.2 Materiały  

 Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
p. 6.3. Ogólnych Wymagań Dotyczących Robót  

7.2.2.1 Materiał na zasypki 

 Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność, (Żwiry, 
pospółki - również gliniaste - piaski średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości 0.5).  

7.2.2.2 Chudy beton  

 Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 
MPa, po 28 dniach wiązania. Do betonu chudego powinno się stosować kruszywo o 
składzie naturalnym, o maksymalnej nominalnej wielkości nieprzekraczającej 20 mm. 
Jakość i czystość kruszywa winna pozostawać w zgodności z wymaganiami stosownych 
norm.  

7.2.2.3 Cement  

Cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.  

7.2.3 Sprzęt  

 Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w punkcie p. 6.4. Ogólnych Wymagań 
Dotyczących Robót. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy 
stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, 
sprzęt:  

• koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3,  

• spycharka gąsienicowa 100÷250 KM,  
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• głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80÷1,20 m3,  

• równiarka samobieżna 10÷16 m3,  

• walec samojezdny, wibracyjny 9÷13 Mg,  

• płyta wibracyjna, samobieżna.  

• Żuraw samojezdny (minimum 5 Mg),  

• koparka chwytakowa na pontonie 0,6÷1,2 m3,  

• zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów,  

• iłomieszarka cyrkulacyjna z pompą i przewodami tłocznymi.  

7.2.4 Transport  

 Wymagania Ogólne dotyczące Transportu podano w punkcie p. 6.5. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i 
urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru środki transportu:  

• samochód dostawczy, skrzyniowy,  

• samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg),  

• samochód ciężarowy, skrzyniowy,  

7.2.5 Wykonanie Robót  

 Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w punkcie p. 6.6. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 
budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, Norm i Aprobat Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy.  

7.2.5.1 Wymagania podstawowe 

 Podstawowe Wymagania w zakresie:  

• wykonania robót przygotowawczych i towarzyszących  

• postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych  

• wykonania wykopów  

• wykonania nasypów  

• zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót  

• robót ziemnych w okresie mrozów są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 
3 Wymagania.  
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7.2.5.2 Roboty przygotowawcze i towarzyszące  

 Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca zrealizuje niżej roboty 
przygotowawcze i towarzyszące, a w szczególności:  

Dokumentację terenu przed rozpoczęciem prac Przed rozpoczęciem wykopów winno się 
sporządzić dokumentację stanu powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy 
terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, 
oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i 
podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub 
nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się 
sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy 
porozumieć się (na piśmie) z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru. Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących 
odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które 
zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót.  

Roboty geodezyjne Roboty geodezyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w p. 7.1. oraz PN-B- 06050:1999.  

Prace geotechniczne Prace geotechniczne, badawcze i projektowe niezbędne w celu 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów zgodnie wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998. 

Oczyszczenie i przygotowanie terenu Oczyszczenie i przygotowanie terenu należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami PN-B- 06050:1999 oraz wymaganiami podanymi poniżej. 
Oczyszczanie powinno objąć usunięcie drzew, pni, krzewów i innych rodzajów roślinności 
oraz karczowanie korzeni i usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających oczyszczaniu 
winny być zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach albo określonymi przez 
Inspektora Nadzoru. Wierzchnia warstwa gleby winna być usunięta w miejscach wskazanych 
na rysunkach albo zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, do głębokości nie przekraczającej 
200mm. Zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z Warunkami Umowy, 
wszystkie inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu stanowią własność 
Wykonawcy i powinny zostać przez niego usunięte poza Plac Budowy lub zlikwidowane na 
Placu Budowy sposobem i w miejscu. 

Przygotowanie dróg dojazdowych Przygotowanie dróg dojazdowych należy wykonać zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06050:1999  

Odwodnienie terenu  

Odwodnienie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 i 
przedstawionymi poniżej wytycznymi. Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca 
ustali, czy na danym terenie znajduje się powierzchniowy lub podziemny system 
odwadniający. W przypadku, gdy taki system istnieje, Wykonawca uzgodni z użytkownikiem 
terenu jego dokładną lokalizację. Konieczne jest, aby zarejestrować lokalizację i szczegóły 
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dotyczące każdego odciętego lub naruszonego elementu drenażu. Następnie, przez cały 
czas prowadzenia Robót, należy dbać o zachowanie całości powierzchniowego lub 
podziemnego systemu odwadniającego. Przed trwałym przywróceniem systemu 
odwadniającego do stanu początkowego końcówki istniejących drenów należy oczyścić w 
miejscach przecięcia z wykonywanymi robotami. Należy udzielić pomocy Inspektorowi 
Nadzoru podczas wykonywania związanej z powyższym inspekcji, w czasie, której określi on 
ewentualny zakres koniecznej wymiany elementów drenażu. Zamienne rury powinny mieć tę 
samą średnicę, co rury oryginalne, powinny być tej samej lub wyższej jakości i w miarę 
możliwości winny być wykonane z tego samego materiału. Przed zasypaniem wykopów 
winno się powiadomić o tym użytkownika terenu i Inspektora Nadzoru, aby mógł zobaczyć 
stan systemu odwadniającego po zakończeniu robót. Winno się przechowywać 
dokumentację wszystkich robót przeprowadzonych w związku z przywróceniem systemu 
odwadniającego do stanu początkowego. Kopia powinna zostać przekazana Inspektorowi 
Nadzoru.  

Kształtowanie terenu Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-
06050:1999  

7.2.5.3 Wykopy próbne  

Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia 
istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media lub z innych przyczyn. Jeżeli 
nie zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić 
ręcznie. Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na 
podstawie każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez 
Inspektora Nadzoru. Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i 
głębokości pod poziomem terenu oraz wszelkich innych związanych z tym informacji. 
Wykopu nie wolno zasypywać do czasu zaakceptowania wyżej wymienionego raportu lub 
szkicu przez Inspektora Nadzoru.  

7.2.5.4 Umocnienie i ochrona wykopów  

 Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom 
ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała 
personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje 
doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. Umocnienia należy 
odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco 
zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że Inspektor Nadzoru podejmie 
decyzję o ich pozostawieniu. Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w 
przypadku, gdy ściany tych wykopów znajdą się w całości w obrębie Placu Budowy, bez 
szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego 
kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy warunki gruntowo – wodne na to 
pozwalają. Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz 
oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami.  

7.2.5.5 Wentylacja 

 Powinna zostać zapewniona wentylacja, pozwalająca na usunięcie z wykopów, 
rowów, tuneli i przekopów potencjalnie niebezpiecznych gazów pochodzących z dowolnego 
źródła, oraz zapewnienie obecności wystarczającej ilości tlenu. Przed wejściem 
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pracowników należy podjąć odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocą detektorów 
gazu stanu bezpieczeństwa we wszystkich wyżej wymienionych miejscach prowadzenia 
prac.  

7.2.5.6 Przenoszenie wykopanego materiału  

 Jeżeli Umowa nie przewiduje inaczej, wydobyty materiał, potrzebny do zasypania 
wykopów, winno się składować na miejscu, a nadmiar gruntu winno się usunąć na 
składowisko zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i na koszt Wykonawcy. Wykopany 
materiał powinien być składowany w taki sposób, aby powodował jak najmniej 
niedogodności i utrudnień. W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, 
winno się składować je oddzielnie, a najbardziej właściwy zachować do zasypania 
wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od względnego 
położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą 
należy oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu robót przywrócić go na właściwe 
miejsce.  

7.2.5.7 Podłoże nośne  

 Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac 
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją 
przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli 
podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione 
betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem 
Inspektora Nadzoru. Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym 
bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca 
uzna dane Podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 
powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed 
wznowieniem prac.  

7.2.5.8 Skały i materiały twarde  

 Na potrzeby niniejszej Umowy skałę definiuje się jako materiał naturalny, który jest 
tak twardy i ciężki, że w opinii Inspektora Nadzoru nie może zostać usunięty zwykłymi 
metodami kopania ręcznego lub za pomocą maszyn bez szczególnej trudności lub bez 
wykonania pracy wstępnej polegającej na rozbiciu lub odspojeniu materiału przy użyciu 
materiałów wybuchowych, młotów pneumatycznych i tym podobnych metod. Materiał 
twardy definiuje się jako materiał sztuczny, taki jak mur lub beton, którego twardość w opinii 
Inspektora Nadzoru jest tak duża, że nie może zostać usunięty zwykłymi metodami kopania 
ręcznego ani za pomocą maszyn bez szczególnych trudności lub bez wykonania pracy 
wstępnej polegającej na rozbiciu lub odspojeniu materiału. Wykonanie wyżej wymienionych 
procedur wstępnych nie uzasadnia samo w sobie zaklasyfikowania robót jako związanych z 
usunięciem skały lub materiału twardego. Oceny napotkanego materiału uważanego za 
skałę lub materiału twardego dokona Inspektor Nadzoru.  

7.2.5.9 Użycie materiałów wybuchowych  

 Wszystkie konieczne pozwolenia na użycie materiałów wybuchowych, łącznie z 
pisemnym zatwierdzeniem Inspektora Nadzoru, Wykonawca uzyska przed dostarczeniem 
tych materiałów na Plac Budowy. Materiały wybuchowe należy nabywać, transportować, 
składować i stosować ściśle według aktualnie obowiązujących przepisów i wytycznych 
postępowania, zezwolenia zaś powinny być przechowywane na miejscu, do wglądu na 
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życzenie odpowiednich władz. Robót obejmujących eksplozje nie należy prowadzić poza 
zwykłymi godzinami pracy, w święta publiczne ani w innych dniach wolnych od pracy, 
zgodnie z Rozdziałem A niniejszych Wymagań Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
udzieli na to zgody Inspektor Nadzoru. Zabrania się przeprowadzania eksplozji w pasie 30 
m od torowisk kolejowych. W przypadku wykonywania prac w pobliżu budynków i 
konstrukcji eksplozję należy ograniczać tak, aby szczytowa prędkość cząstek mierzona w 
dowolnym kierunku w bezpośrednim sąsiedztwie budynku lub konstrukcji nie przekraczała 
wartości 25 mm na sekundę. W związku z powyższym Wykonawca zapewni odpowiedni dla 
Robót objętych Umową firmowy sprzęt monitorujący, złożony z czujnika oraz instrumentu 
rejestrującego prędkość cząstek. W porozumieniu z dostawcą należy wykazać, że sprzęt 
jest dokładnie wykalibrowany. Sprzęt powinien być regularnie sprawdzany i konserwowany. 
Czujnik powinien być umieszczony w dowolnym miejscu budynku lub konstrukcji, w którym 
dokonany zostanie pomiar prędkości cząstek, odpowiednio do kierunku wybuchu. Wyniki 
należy rejestrować dla każdego wybuchu z wyjątkiem przypadków, gdy Inspektor Nadzoru 
stwierdzi na piśmie, że taki zapis nie jest konieczny (w zwykłych warunkach decyzja taka 
może zapaść wyłącznie wtedy, kiedy prace odbywają się z dala od budynków lub 
konstrukcji, albo podczas stosowania niewielkich ładunków wybuchowych). Powinno się 
zachować zbiorczy rejestr w zatwierdzonej formie, zawierający zapis szczytowych 
prędkości cząstek dla wybuchów każdej wielkości ładunku. W miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru powinni zostać rozmieszczeni strażnicy, mający za zadanie 
ostrzeganie ludzi o przeprowadzanych eksplozjach. Należy zainstalować ogrodzenie, siatki i 
ekrany ochronne (zapobiegające wyrzucaniu szczątków poza teren eksplozji) oraz podjąć 
stosowne kroki, konieczne lub wymagane przez Inspektora Nadzoru albo policję, mające na 
celu ochronę osób, pojazdów i dóbr materialnych. Zbliżającą się eksplozję należy 
sygnalizować dźwiękiem buczka. Sposób ostrzeżenia powinien być wyjaśniony w 
zawiadomieniu. Również za pośrednictwem ustalonego sygnału buczka należy informować 
o zakończeniu danej eksplozji.  

7.2.5.10 Wykopy wykonywane ręcznie  

 Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia 
takiej konieczności z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych 
względów. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek 
lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót.  

7.2.5.11 Odwadnianie wykopów  

 Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. 
Odwodnianie wykopów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i poniższymi wytycznymi. Metodologia 
Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania 
wody. Metodologia w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych 
drenów, rowów odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, 
zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać 
wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób 
stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 
Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku 
częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane 
lub, jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego 
ostrzeżenia. Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu 
struktury gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu 
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powinny być zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie 
osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. Jeżeli zalecenia nie 
przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu Roboty 
Tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie 
będą już potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem 
wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót. 
Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne 
zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać 
obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie 
wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu 
odprowadzenia wód powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na 
wykorzystanie nowych lub istniejących rur, które nie stanowią części czynnej instalacji 
kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić z mułu i innych odkładających się 
materiałów oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. Jeżeli zostanie wydane pozwolenie na 
przetrzymywanie wód gruntowych w stawach, Wykonawca powinien odpowiednio 
zabezpieczyć stawy ogrodzeniem, a jeśli zajdzie taka konieczność, zapewnić całodobowy 
nadzór w celu ochrony przed wejściem osób nieupoważnionych. Stawów nie można 
lokalizować w pobliżu budynków. Należy zastosować zatwierdzone środki zapobiegające 
rozwijaniu się insektów na powierzchni stawów. Wykonawca podejmie środki 
zapobiegające przedostawaniu się wód gruntowych do wnętrza tych elementów, które będą 
wykorzystywane do transportu wody pitnej.  

7.2.5.12 Geowłóknina, folia PVC – materiały filtracyjne  

 Materiały filtracyjne zostaną dostarczone w belach o szerokościach właściwych dla 
wykonywanych robót. Po wykonaniu wykopów i ukształtowaniu podłoża nośnego zgodnie z 
wymaganym profilem materiał filtracyjny należy rozwinąć nad przygotowanym Podłożem z 
zachowaniem szczególnej ostrożności w przypadku rowów, tak, aby był dokładnie ułożony 
wzdłuż ścian i na dnie rowu i żeby wykonywane w następnej kolejności ułożenie filtru lub 
materiału wypełniającego nie powodowało odkształcenia materiału ani jego rozdarcia lub 
wyciągnięcia przy brzegach rowu i pozostawienia pustych miejsc. Połączenia lub zakładki 
między sąsiednimi pasami materiału powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami 
producenta. Przejazd pojazdów po materiałach filtracyjnych jest zabroniony. Każdy 
uszkodzony fragment materiału należy wyciąć i usunąć, a następnie, po odtworzeniu 
powierzchni podłoża, zastąpić nowym materiałem nachodzącym na nienaruszone i 
nieuszkodzone fragmenty szerokością, co najmniej 500 mm na całej długości.  

7.2.5.13 Roboty ziemne przy realizacji przewodów podziemnych  

 

 Roboty ziemne związane z realizacją podziemnych przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych i technologicznych należy wykonywać w szczególności zgodnie z PN-B- 
10736:1997  

7.2.5.14 Roboty ziemne przy wykonywaniu robót drogowych  

 Wykonywania robót ziemnych związanych z realizacją robót drogowych powinno w 
szczególności spełniać wymagania podane w PN-S-02205:1998.  

7.2.5.15 Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych  

 

 Przywrócenie do stanu pierwotnego obszarów uprzednio oczyszczonych, które nie 
zostały utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie 
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gorszego [równego lub lepszego] niż stan istniejący przed przejęciem terenu. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru nie zleci inaczej, tymczasowe przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
należy ukończyć w ciągu siedmiu dni po zasypaniu wykopów.  

7.2.6 Kontrola jakości  

 Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w punkcie p. 
6.7.Ogólnych Wymagań Dotyczących Robót  

7.2.6.1 Kontrole i badania laboratoryjne  

 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych 
Normach lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w 
trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej 
w PZJ Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

7.2.6.2 Badania jakości robót w czasie budowy.  

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

• W szczególności, kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami:  

• PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.  

7.2.7 Odbiór robót  

 Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w punkcie p. 6.9. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót  

7.2.7.1 Inspekcje robót zanikających i ulegających zakryciu 

  W zakresie robót ziemnych inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają w szczególności:  

• przygotowanie terenu,  

• Podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub 
nasyp,  

• dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża 
przewodu,  

• zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub 
zasypki.  
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7.2.7.2 Próby Końcowe  

 W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności:  

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych,  

• sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją 
projektową,  

• sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych 
parametrów wymiarowych i technicznych,  

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych,  

• przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych.  

7.2.8 Przepisy związane 

7.2.8.1 Normy  

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne  

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania  

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania  

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów  

PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu  

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania.  

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Żwiry filtracyjne. Wymagania 
techniczne.  
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PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanki.  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek.  

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.  

Inne aktualne PN (EN-PN)  

7.2.8.2 Inne przepisy  

1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB,  

2. Wytyczne projektowania i wykonania przesłon przeciw filtracyjnych i pionowych 
ścian w podłożu przy zastosowaniu zawiesin tiksotropowych wg ITB Warszawa, 1971r.  

7.3 Roboty betonowe i żelbetowe 

7.3.1 Wprowadzenie 

7.3.1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
betonowych i żelbetowych dla budowy oczyszczalni ścieków we wsi Udrzynek w ramach 
„Ogólnopolskiego Programu Gospodarki Wodnościekowej poza granicami aglomeracji 
ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.”  

7.3.1.2 Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego i jest 
stosowana jako dokument przetargowy i umowa przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 7.3.1.1.  

7.3.1.3 Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych i 
żelbetowych związanych z budową obiektów budowlanych.  

7.3.1.4 Określenia podstawowe  

• Stosunek kruszywa do cementu - stosunek masy całkowitego kruszywa do masy 
cementu w mieszance betonowej.  

• Partia - ilość betonu mieszanego w pojedynczym cyklu pracy mieszarki okresowej 
albo ilość betonu towarowego dowiezionego ciężarówką, albo ilość rozładowana w 
czasie jednej minuty z mieszarki betonu.  

• Zawartość cementu - wyrażona w kilogramach masa cementu zawartego w 
jednostce sześciennej świeżego, w pełni zagęszczonego betonu. Materiały 
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cementowe:  

▪ CEM I - cement portlandzki zwykły  

▪ CEM II/B-S - cement portlandzki żużlowy  

▪ CEM III - cement żużlowy  

▪ CEM I .. MSR - cement portlandzki umiarkowanie odporny na siarczany  

▪ CEM I .. HSR - cement portlandzki odporny na siarczany  

▪ ggbfs - granulowany żużel wielkopiecowy  

▪ pfa - popiół lotny  

• Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której powinno 
się znaleźć 5% populacji wszystkich możliwych oznaczanych wytrzymałości betonu o 
rozważanej objętości.  

• Beton projektowany - beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są 
podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z 
wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami.  

• Całkowita zawartość wody - woda dodana oraz woda już zawarta w kruszywie i 
znajdująca się na jego powierzchni oraz woda w domieszkach i dodatkach 
zastosowanych w postaci zawiesin jak również woda wynikająca z dodania lodu lub 
naparzania.  

• Klasa betonu - sposób opisu określonej własności betonu. W przypadku mieszanek 
projektowanych klasa betonu jest określona za pomocą liczby określającej jego 
charakterystyczną 28-dniową wytrzymałość kostkową wyrażoną w N/m m2 przy 20oC 
±1oC. W przypadku mieszanek zalecanych klasa jest określona za pomocą liczby, 
która przedstawia w warunkach zwykłych (ale nie Umownych) charakterystyczną 28-
dniową wytrzymałość kostkową wyrażoną w N/m m2.  

• Margines - wielkość, o którą średnia wytrzymałość przekracza wytrzymałość 
charakterystyczną.  

• Wartość maksymalna współczynnika woda/cement – najwyższa wartość 
stosunku wody do cementu określona normą PN-EN 206- 1:2003 „Beton. Cz.1: 
Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodność.”  

• Współczynnik w/c - dozwolony do zastosowania w mieszance betonowej.  

• Minimalna zawartość cementu - najniższa średnia zawartość cementu, 
dopuszczona do użycia w mieszance betonowej określona normą PN-EN 206-1:2003.  

• Mieszanka zalecana - mieszanka betonowa, której proporcje składników zostały 
określone wcześniej.  

• Beton towarowy - beton dostarczony w stanie mieszanki betonowej przez osobę 
lub jednostkę nie będącą użytkownikiem. W znaczeniu niniejszego opisu betonem 
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towarowym jest również:  

1) beton produkowany przez użytkownika poza miejscem budowy,  

2) beton  

• produkowany na miejscu budowy ale nie przez użytkownika.  

• inne definicje podane w PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 197-1:2002.  

7.3.2 Materiały  

 Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
p. 6.3. Ogólnych Wymagań Dotyczących Robót Materiały stosowane przy betonowaniu nie 
powinny zawierać Żadnych substancji szkodliwych mogących pogarszać wytrzymałość lub 
trwałość betonu.  

7.3.2.1 Woda do betonowania  

 Wykonawca winien zapewnić doprowadzenie wystarczającej ilości wody o jakości 
spełniającej warunki jakościowe określone w niniejszym punkcie, potrzebnej w związku z 
wykonywaniem następujących prac:  

• płukanie kruszywa  

• wytwarzanie betonu  

• pielęgnowanie świeżo ułożonej masy betonowej.  

 Wodę na potrzeby związane z betonowaniem Wykonawca winien pobierać z 
zatwierdzonego źródła. Próbki wody nie mniejsze niż 5 litrów Wykonawca winien pobrać w 
obecności Inspektora Nadzoru, zamknąć i wysłać do analizy do zaakceptowanego, 
niezależnego laboratorium, zarówno przed zatwierdzeniem danego źródła wody, jak i 
okresowo, w czasie korzystania z niego. Nie wolno korzystać z Żadnego źródła wody do 
czasu, aż wymagana analiza wykaże, że pochodząca z niego woda nadaje się do celów 
związanych z betonowaniem.  

Analiza wody obejmuje:  

• analizę chemiczną wody, określającą jej zasadowość, odczyn pH oraz stężenia wapnia, 
magnezu, potasu, sodu, siarczanów i chlorków,  

• analizę fizyczną wody, określającą jej przewodność elektryczną właściwą, zawiesinę, 
barwę i zapach,  

• testy porównawcze, dotyczące początkowych czasów tężenia oraz wytrzymałości na 
ściskanie zaczynów cementowych przygotowywanych w połączeniu z wodą pochodzącą ze  

• wskazanego źródła oraz z wodą destylowaną.  

Poniżej wyszczególniono warunki, które decydują, że woda pochodząca z danego źródła nie 
nadaje się do betonowania:  

• całkowita zawiesina przekraczająca 2000 mg/l  
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• zawartość jonów chlorkowych przekraczająca 500 mg/l  

• siarczany mierzone jako trójtlenek siarki w ilości przekraczającej 1000 mg/l  

• węglany alkaliczne i wodorowęglany w ilości przekraczającej 1000 mg/l  

• obecność materii organicznej, wskazywana przez barwę lub zapach  

• w testach porównawczych z użycie m wody destylowanej – zmiany początkowych czasów 
tężenia przekraczające 30 minut albo ograniczenia wytrzymałości na ściskanie 
przekraczające 10%.  

Niezależnie od powyższego, wodę stosowaną do betonowania Wykonawca winien ująć w 
zakres oceny całkowitej zawartości chlorków i siarczanów w proponowanej mieszance 
betonowej.  

Woda zarobowa. Przydatność wody zarobowej oraz wody z recyklingu z produkcji betonu 
ustala się zgodnie z PN-EN 1008.  

7.3.2.2 Cement  

Cement – wymagania, odbiór, pobieranie próbek i badanie  

 Wykonawca winien stosować cementy: portlandzki CEM I, portlandzki 
wieloskładnikowy CEM II/B-S 32,5R,42,5R lub hutniczy CEM III/A 32,5 lub 42,5, spełniający 
normy PN-EN 197-1 i PN EN 197-2.oraz wszelkie wymagania dodatkowe wynikające z treści 
Wymagań Zamawiającego. Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko 
wiążących, cementów siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i 
cementów zawierających chlorek wapniowy. Charakterystyki wydajności cementu nie mogą 
wymagać nadmiernej zawartości cementu ani być powodem powstawania albo nadania 
jakichkolwiek niepożądanych właściwości świeżemu lub stwardniałemu betonowi mimo 
widocznej zgodności z niniejszą specyfikacją.  

 Niezależnie od informacji wymienionej w punkcie 2 Wymagań Ogólnych 
Zamawiającego Wykonawca winien uzupełnić w odniesieniu do każdego wskazanego źródła 
i rodzaju cementu. Informacje zawarte w wyżej wymienionym wykazie Wykonawca winien 
przekazać do każdego zakładu produkcyjnego, z którego dany producent będzie dostarczał 
cement. Wykonawca winien wskazać pierwszorzędne i drugorzędne źródła wymaganych 
cementów. Na Plac Budowy można sprowadzać wyłącznie cement pochodzący z 
zatwierdzonego źródła. Zabrania się używania innego cementu podczas wykonywania Robót 
Tymczasowych lub Stałych. Jeżeli zażąda tego Inspektor Nadzoru , typową próbkę aktualnie 
wytwarzanego cementu pochodzącego od każdego ze wskazanych producentów i z każdego 
zakładu produkcyjnego Wykonawca winien poddać pełnemu badaniu (łącznie z potencjalnym 
składem mieszanki, opartym na analizach anionowych i kationowych), przeprowadzonemu w 
zaakceptowanym, niezależnym laboratorium, zgodnie z przyjętą normą, a wyniki badań 
Wykonawca winien dołączyć do odpowiedniego wniosku. Na Plac Budowy nie wolno 
sprowadzać cementu przed zakończeniem wyżej opisanych procedur akceptacyjnych i 
uzyskaniem zatwierdzenia dla danego źródła. Cement Wykonawca winien dostarczać na 
Plac Budowy w partiach wielkości wystarczającej, aby zapewnić ciągłość prac związanych z 
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betonowaniem przez cały czas ich wykonywania.  

 Jeżeli nie zostanie wydane pisemne zezwolenie na przywóz cementu luzem, 
producent ma obowiązek pakowania cementu w worki zaprojektowane w taki sposób, aby 
uniknąć zanieczyszczenia materiału oraz zminimalizować niekorzystny wpływ wilgotności i 
nadmiernego zawilgocenia materiału podczas transportu i przechowywania. Wykonawca 
winien dostarczyć dwa nieużywane worki do zbadania i zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Worki Wykonawca winien oznaczyć napisami zawierającymi nazwę producenta, 
nazwę firmową (jeżeli dotyczy), nazwę zakładu produkcyjnego, rodzaj cementu, normę, 
zgodnie z którą został on wyprodukowany, oraz datę lub kod daty produkcji. W sytuacji, gdy 
proponuje się dostawy cementu luzem, Wykonawca winien ustalić szczegóły dotyczące 
składowania cementu poza Placem Budowy oraz postępowanie przy przeładunku. 
Wykonawca winien również umożliwić Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie kontroli 
koniecznej do zatwierdzenia wyżej wymienionych szczegółów. Partie cementu powinny być 
zużywane w kolejności ich dostarczenia. Niedozwolone jest mieszanie różnych typów i 
gatunków cementu używanych podczas wykonywania Robót. Każda dostarczana partia 
cementu musi posiadać certyfikat zawierający poniższe informacje:  

• średnie wyniki badań masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez 
producenta, łącznie ze składem chemicznym oraz właściwościami fizycznymi, 
określonymi zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją dotyczącą badania cementu,  

• datę produkcji, datę wysyłki z zakładu oraz datę planowanej dostawy na Plac 
Budowy.  

 Niedozwolone jest używanie cementu po upływie sześciu miesięcy od daty produkcji 
albo po składowaniu go przez okres przekraczający trzy miesiące. W takim przypadku 
cement Wykonawca winien powtórnie zbadać i sprawdzić, czy spełnia odpowiednie normy. 
Świadectwo powtórnej próby zachowuje ważność wyłącznie na okres kolejnych sześciu 
miesięcy. Cementu, który zostanie uznany przez Inspektora Nadzoru za nie nadający się do 
wykorzystania, nie wolno w Żadnym wypadku użyć i Wykonawca winien go bezzwłocznie 
usunąć z Placu Budowy. Próbki cementu Wykonawca winien pobierać na życzenie w 
obecności Inspektora Nadzoru, a badania wykonywać w zaakceptowanym niezależnym 
laboratorium. Magazynowanie cementu Cement Wykonawca winien przekazać do 
magazynu bezzwłocznie po jego odbiorze na Placu Budowy. Przed rozpoczęciem 
przyjmowania dostaw cementu na Placu Budowy Wykonawca winien zatwierdzić i wdrożyć 
instrukcję postępowania dotyczącą magazynowania cementu. Cement pakowany w 
workach Wykonawca winien magazynować w zamkniętym budynku z nieprzepuszczalnymi 
bitumicznymi (lub betonowymi) podłogami, znajdującymi się na wysokości wystarczającej 
do zapobieżenia wchłaniania wilgoci. Podłogi muszą być w sposób ciągły utrzymywane w 
czystości. Worki powinny być składowane blisko siebie w celu ograniczenia cyrkulacji 
powietrza, jednakże nie mogą stykać się ze ścianami zewnętrznymi. Każdą partię i rodzaj 
cementu Wykonawca winien przechowywać osobno w celu ułatwienia dostępu, identyfikacji, 
dokonywania kontroli i pobierania próbek. Jeżeli cement pakowany w workach jest 
przechowywany w silosie, Wykonawca winien go do niego wsypywać, przepuszczając 
przez sito o oku 6 mm, przyspawane lub przymocowane do silosu śrubami i zakrywające 
cały przekrój wlotu leja zasypowego. Cement przechowywany w silosach Wykonawca 
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winien odpowiednio zabezpieczyć przed deszczem, wilgocią i rosą. Wykonawca winien 
również uszczelnić wszystkie otwory załadowcze i rozładowcze silosów. Jeżeli narzucają to 
lokalne warunki klimatyczne, system napowietrzania silosu powinien być wyposażony w 
osuszacze.  

7.3.2.3 Kruszywo  

 Kruszywo – źródła, odbiór, pobieranie próbek i badanie Wykonawca winien wskazać 
pierwszorzędne i drugorzędne źródła zaopatrzenia w kruszywo grube i kruszywo drobne. W 
zwykłych warunkach do oceny wniosku o zatwierdzenie wskazanego źródła kruszywa 
Inspektor Nadzoru będzie wymagał aby:  

• udać się z Wykonawcą do źródła, z którego pochodzi kruszywo, w celu zbadania 
rodzaju złoża, metod wydobywania, składowania, przeładunku oraz kontroli 
jakości,  

• nadzorować pobieranie próbek kruszywa (zgodnie z przyjętą normą),zarówno w 
miejscu wydobycia, jak i na hałdach składowych,  

• kontrolować analizy fizyczne, chemiczne i petrologiczne próbek, 
przeprowadzane przez zaakceptowane niezależne laboratorium.  

 Nie wolno sprowadzać na Plac Budowy żadnego kruszywa przed zakończeniem 
wyżej opisanych procedur akceptacyjnych i uzyskaniem zatwierdzenia dla danego źródła 
kruszywa. Po zatwierdzeniu źródła kruszywa Wykonawca winien pobrać reprezentatywne 
próbki każdego typu kruszywa i pozostawić na Placu Budowy jako materiał odniesienia. 
Świeże próbki Wykonawca winien pobierać i analizować regularnie przez cały czas trwania 
Umowy, co pozwoli na wykazanie niezmiennej jakości i zgodności z wymaganiami 
Zamawiającego. Częstotliwość pobierania próbek będzie uzależniona od ciągłej zgodności 
próbek z wymaganiami, wykazywanej przez wyniki przeprowadzanych analiz.  

 Ogólne wymagania dotyczące kruszywa Kruszywo Wykonawca winien pozyskiwać 
w drodze przetwarzania materiału naturalnego pochodzącego ze źródeł zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo musi być wolne od szkodliwych zanieczyszczeń, 
takich jak substancje organiczne, ziemia, muł, glina, ił, łupki lub rozłożona skała. Wszystkie 
rodzaje kruszywa muszą być twarde, wytrzymałe i trwałe i nie mogą zawierać szkodliwego 
materiału, mogącego negatywnie wpłynąć na wytrzymałość i trwałość betonu lub 
powodować korozję osadzonej w nim stali. Kruszywo nie powinno zawierać Żadnych 
materiałów, które mogą powodować przebarwienia lub w inny sposób wpływać na wygląd 
betonowych powierzchni. W przypadku, gdy kruszywo zawiera odmiany krzemionki podatne 
na reakcję z alkaliami (Na2O i K2O pochodzącymi z cementu lub innych źródeł), 
Wykonawca winien podjąć działania w celu zapobieżenia szkodliwej reakcji alkalia – 
krzemionka stosując postępowanie o ustalonej skuteczności.  

 Kruszywa drobne Kruszywo drobne musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 
12620. Kruszywo drobne może stanowić piasek pochodzenia naturalnego, piasek 
wytwarzany z kruszonej skały albo połączenie obu. Określenie „piasek wytwarzany z 
kruszonej skały” nie obejmuje miału z kruszonej skały, który jest produktem ubocznym 
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powstającym podczas produkcji kruszywa grubego. Łączenie piasku naturalnego i piasku 
kruszonego jest dozwolone wyłącznie wówczas, gdy partie obydwu rodzajów materiałów są 
sporządzane oddzielnie oraz gdy każdy materiał z osobna spełnia wymagania niniejszej 
specyfikacji. Ponadto dokumentacja pełnowymiarowych prób porównawczych na miejscu 
musi w sposób jasny wskazywać, że kruszywo drobne łączone pozwala na uzyskanie 
lepszych betonów niż w przypadku użycia tylko jednego typu kruszywa drobnego.  

 Zawartość materii organicznej w kruszywie drobnym Wykonawca winien określić 
zgodnie z przyjętą standardową procedurą testowania. Na podstawie mieszanek próbnych 
Inspektor Nadzoru zdecyduje, czy niespełnienie ograniczeń nałożonych przez przyjętą 
normę stanowi wystarczające uzasadnienie odrzucenia danej partii.  

 Kruszywo grube Kruszywo grube musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-
EN 12620. Kruszywo grube może stanowić Żwir pochodzenia naturalnego, Żwir łamany 
albo grys łamany, które Wykonawca winien przygotować w postaci jedno frakcyjnej i 
wymieszać w celu stworzenia wymaganych klas nominalnych. W przypadku gdy kruszywo 
składa się z mieszanki materiału naturalnego i kruszonego, proporcja cząstek pochodzenia 
naturalnego (nie kruszonych) nie może się różnić więcej niż o 10% od tej samej proporcji w 
kruszywach zastosowanych w próbach porównawczych o pełnym zakresie, wykonywanych 
na miejscu i zatwierdzanych później.  

 Sortowanie kruszyw Kruszywo grube Wykonawca winien przygotowywać, 
składować i dzielić na partie jedno frakcyjne, a gdy zostanie to zatwierdzone, kruszywo 
grube o ciągłej krzywej przesiewu można wykorzystać do betonu stosowanego w małych 
elementach oczyszczalni albo do niewielkich partii betonu. W przypadku betonu 
zawierającego kruszywo o nominalnej maksymalnej wielkości ziarna 32 mm, Wykonawca 
winien wymieszać nie mniej niż trzy rodzaje kruszywa grubego jedno frakcyjnego. Podobnie 
w przypadku kruszywa o nominalnej maksymalnej wielkości ziarna 16 mm – Wykonawca 
winien wymieszać nie mniej niż dwie klasy kruszywa jedno frakcyjnego.  

 Magazynowanie i transport kruszywa Wszystkie rodzaje kruszywa Wykonawca 
winien przerabiać, transportować, składać na hałdach, przeładowywać i rozdzielać na partie 
w taki sposób, aby materiał nie uległ zanieczyszczeniu ani nie został w inny sposób 
uszkodzony pod względem fizycznym lub chemicznym. Miejsca przeznaczone na 
składowanie kruszywa w hałdach powinny być wyłożone płytami z betonu albo posiadać 
nawierzchnię asfaltową. Tak wyłożony teren powinien obejmować miejsce, gdzie 
planowany jest przeładunek lub transport materiału. Teren ten Wykonawca winien 
utrzymywać w czystości, co pozwoli zapobiec zanieczyszczeniu kruszywa ziemią podczas 
przenoszenia go lub wykonywania innych czynności. Nawierzchnia musi być wystarczająco 
mocna, aby wytrzymać wszystkie czynności w czasie jej użytkowania. W sytuacjach, gdy 
kruszywo może być narażone na nadmierne zanieczyszczenie materiałem unoszonym 
przez wiatr, Wykonawca winien przygotować zasłony od wiatru lub materiał do przykrycia 
hałd. Na Placu Budowy lub w miejscu, z którego jest ono sprowadzane, Wykonawca winien 
przechowywać zapas sprawdzonego i zatwierdzonego kruszywa, wystarczający do 
zapewnienia nieprzerwanego prowadzenia prac. Niedopuszczalne jest ogólne lub 
miejscowe osadzanie się miałkiego materiału ani innych zanieczyszczeń na hałdach 
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kruszywa. Taka sytuacja może spowodować podjęcie przez Inspektora Nadzoru decyzji o 
odrzuceniu danego kruszywa. Kruszywa, które uległy segregacji lub zanieczyszczeniu albo 
też z innych względów nie spełniają wymagań niniejszej specyfikacji, Wykonawca winien 
odrzucić i usunąć z Placu Budowy. Przetworzone kruszywa można przekazać do powtórnej 
akceptacji. Może zajść konieczność powtórnej obróbki i/lub płukania kruszywa na miejscu, 
jeżeli:  

• metody pracy producenta kruszywa nie dają Inspektorowi Nadzoru pewności, że 
pochodzące od niego produkty końcowe będą niezmiennie spełniały wymagania niniejszej 
specyfikacji, lub  

• w wyniku przenoszenia, transportu, lub składowania kruszywo podlega zmianom 
niemożliwym do przyjęcia.  

7.3.2.4 Zbrojenie stalowe  

 Wymagania dotyczące zbrojenia stalowego Stal do zbrojenia betonu powinna 
spełniać wymagania określone w normach PN- 89/H-84023 i PN-82/H-93215. Jeżeli w 
Wymaganiach Zamawiającego nie zalecono inaczej, wykonane fabrycznie spawane 
stalowe zbrojenie betonu musi spełniać warunki przyjętej normy odnośnie materiału 
zbrojenia i powinno być wytwarzane zgodnie z odpowiednią normą. Stal zbrojeniową 
Wykonawca winien dostarczyć na plac budowy , chyba że Wymagania Zamawiającego 
stanowią inaczej. Do każdej wysyłanej na plac budowy partii prętów zbrojeniowych 
Wykonawca winien dołączyć standardowy certyfikat próby partii wykonanej przez 
producenta stali. Certyfikat powinien zawierać: analizę wytopu dostarczanej stali, wartość 
równoważnika węglowego, wyniki prób rozciągania i zginania oraz odkształconych prętów, 
a także znak toczenia walcowni. Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na 
budowę powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwie przywieszki, na których należy 
podać w sposób trwały: znak wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, numer wytopu lub 
partii, znak obróbki cieplnej. Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy 
poddać kontroli sprawdzając: zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi 
na przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek prętów. Ponadto, należy sprawdzić 
wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów dostarczonych w 
wiązkach. Ponadto może być wymagane przeprowadzenie niezależnego pobrania próbek i 
testowania dostarczonego na plac budowy zbrojenia. Do wiązania zbrojenia stalowego 
Wykonawca winien używać drutu z wyżarzonej stali o średnicy 1,6 mm.  

 Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego Zbrojenie 
Wykonawca winien przechowywać na drewnianych podporach na nieprzepuszczalnym, 
gęstym betonie lub nawierzchni bitumicznej przygotowanej specjalnie do tego celu. 
Nawierzchnia ta musi być wolna od pyłu, piasku, gleby lub innych materiałów, które mogą 
przedostać się na teren składowania niesione wiatrem, w wyniku odbywającego się ruchu 
kołowego lub pieszego albo w inny sposób. Wymagania te znajdują zastosowanie zarówno 
w odniesieniu do miejsc wyznaczonych na zginanie i oczyszczanie zbrojenia, jak i do 
punktów przechowywania zbrojenia prefabrykowanego. Wykonanie podłoża z betonu lub 
płyt bitumicznych Wykonawca winien zakończyć przed przyjęciem pierwszych partii 
zbrojenia na plac budowy. Podczas montażu zbrojenie musi być oczyszczone z luźnej 
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zgorzeliny walcowniczej i rdzy, nie może też być zanieczyszczone smarami, brudem, 
olejem, farbą, glebą, siarczanami, chlorkami ani innymi substancjami mogącymi pogorszyć 
właściwości spajające lub zapoczątkować albo nasilić korozję zbrojenia. Przed 
rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien poddać zbrojenie kontroli końcowej, a w 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków i wad naprawić je, stosując zatwierdzoną 
przez Inspektora Nadzoru metodę.  

7.3.2.5 Domieszki do betonów  

 Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN-EN 934- 
2:2002 „Domieszki do betonów” ,a ich stosowanie winno być zgodne z wymogami 
określonymi w normie PN-EN 206-1:2003.  

Domieszki Wykonawca winien zastosować w celu:  

• zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu, 
uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu,  

• zwiększenia trwałości betonu,  

• ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i pękania betonu. Bez 
pisemnego zalecenia lub zgody Inspektora Nadzoru nie wolno stosować domieszek 
do betonów i cementów zawierających dodatki. Jeżeli nie przewiduje tego 
dokumentacja projektowa, zgoda na zastosowanie domieszek nie zostanie wydana, 
chyba że dowiedzie się wyraźnych korzyści technicznych płynących z ich użycia, 
jakich nie można uzyskać, stosując zwykłe składniki mieszanki betonowej. Do betonu 
można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać przyjęte normy, nie 
mogą zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na 
trwałość lub właściwą pracę betonu. Niedozwolone jest stosowanie domieszek 
nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas tężenia betonu. Stosowanie 
domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu płynnego oraz domieszek 
dodawanych w miejscu lania betonu będzie dozwolone wyłącznie w szczególnych 
okolicznościach, gdy wykazane zostaną wyraźne korzyści techniczne płynące z ich 
użycia. Gęstość betonu zawierającego domieszki napowietrzające nie może być 
mniejsza niż o 5% w stosunku do betonu nie zawierającego domieszek 
napowietrzających i produkowanego na bazie tych samych kruszyw i z tą samą 
zawartością wody.  

 Domieszki Wykonawca winien przechowywać i stosować ściśle według zaleceń 
producenta.  

 Na potrzeby związane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazać Inspektorowi 
Nadzoru następujące informacje:  

• wielkość dozowania,  

• charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt małej dawki lub 
przedawkowania, jeżeli takie istnieją,  
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• nazwę (nazwy) chemiczne głównych składników aktywnych domieszki,  

• potwierdzenie, że domieszka jest wolna od chlorków,  

• deklarowaną przez producenta zawartość alkaliów rozpuszczalnych w kwasie, 
wyrażoną jako równoważny tlenek sodu do masy,  

• stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu 
jej w ilości zalecanej przez producenta,  

• termin ważności i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywać domieszki.  

 Ponadto właściwość i skuteczność domieszki Wykonawca winien sprawdzić, 
przygotowując zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiałami 
stosowanymi w pracach budowlanych. Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia 
dwóch lub większej ilości domieszek w tej samej mieszance betonowej, Wykonawca winien 
wówczas dostarczyć danych do oceny ich wzajemnego oddziaływania i zapewnienia ich 
zgodności. Przydatność tę Wykonawca winien sprawdzić w badaniach wstępnych. 
Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie równoczesne domieszek do 
betonu różnych producentów. 

7.3.2.6 Rodzaje betonów, mieszanki projektowane  

 Zagadnienia ogólne Dla każdego klasy i typu betonu objętego Umową, Wykonawca 
winien przygotować instrukcje postępowania obejmujące:  

• określenie metody projektowania mieszanki przez odniesienie do uznanej, 
udokumentowanej metody projektowej. Projektowane łączne proporcje Wykonawca winien 
oprzeć na zmierzonych, a nie na założonych gęstościach względnych,  

• proponowane proporcje mieszanki wraz z wszystkimi proponowanymi domieszkami oraz – 
w przypadku nowych instalacji do dzielenia na partie – z wynikami wstępnych badań partii,  

• wyniki badań mieszanek próbnych, mających wykazać, że proponowana mieszanka 
spełnia wymagania niniejszej specyfikacji dotyczące wytrzymałości i urabialności.  

 Instrukcje postępowania Wykonawca winien zatwierdzić przed rozpoczęciem 
układania betonu. Każda zmiana źródła, jakości albo proporcji któregokolwiek z materiałów 
zastosowanych w mieszance powoduje konieczność przygotowania nowej instrukcji 
postępowania.  

Beton towarowy Beton towarowy musi spełniać wymagania „Wymagań 
Zamawiającego”. Zabrania się stosowania betonu towarowego bez wcześniejszego 
zatwierdzenia. Wytwórnia betonu towarowego musi mieć możliwości ciągłej produkcji 
betonu, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, oraz potencjał do 
zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w związku z realizacją robót. 
Praca wytwórni musi odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz 
gwarancji jakości. Procedury te powinny być udostępniane inspekcji na życzenie. 
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Inspektor Nadzoru musi mieć upoważnienie do wejścia do wytwórni w czasie swych 
zwykłych godzin pracy. Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, beton towarowy 
Wykonawca winien transportować w betoniarkach na samochodach ciężarowych, 
spełniających przyjęte normy. Zabrania się dodawania wody do mieszanki po 
odjeździe z zakładu produkującego beton towarowy. Dozwolone jest przywożenie 
betonu towarowego wyłącznie z jednej wytwórni. W przypadku każdej dostarczanej 
partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia Wykonawca winien 
przedłożyć dokumenty dostawy zawierające co najmniej następujące informacje:  

• nazwę lub numer składu betonu towarowego,  

• numer serii dokumentu dostawy,  

• datę,  

• numer betonowozu,  

• nazwę nabywcy,  

• nazwę i lokalizację miejsca budowy,  

• gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, 
jeżeli została określona,  

• określoną urabialność,  

• typ cementu,  

• maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa,  

• rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana,  

• ilość betonu w metrach sześciennych,  

• godzinę załadunku.  

 W dokumencie Wykonawca przewidzi puste miejsce na dodatkowe pozycje, które 
mogą być wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu 
betonu na plac budowy:  

• godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki,  

• godzina zakończenia rozładunku,  

• informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Placu 
Budowy.  

 Reaktywność alkaliczno - krzemiankowa Beton wykorzystywany do budowy trwałych 
elementów zakładu Wykonawca winien zaprojektować tak, aby zminimalizować ryzyko 
wystąpienia reakcji alkaliczno-krzemionkowej, poprzez spełnienie jednego z poniższych 
wymogów (w przypadkach, gdy badanie kruszywa wskazuje na potencjalną możliwość 
wystąpienia innych form reaktywności alkalicznej, danego materiału Wykonawca nie 
powinien stosować):  
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a. kruszywo zostało ocenione jako nie reaktywne  

albo  

b. cement portlandzki wykazuje równoważną zawartość alkaliów rozpuszczalnych 
w kwasie (Na20 + 0.658 K20) nie przekraczającą 0,6%.  

 Na życzenie, Wykonawca winien przedstawić cotygodniowe świadectwa podające 
nazwę źródła cementu i potwierdzające zgodność z wymaganiami dotyczącymi zawartości 
alkaliów. Jeżeli udział alkaliów w betonie pochodzącym z innych źródeł niż cement (patrz 
klauzula (c) poniżej) przekracza wartość 0,2 kg/ m3, wówczas niniejsza opcja nie znajduje 
zastosowania. lub c) Masa całkowita alkaliów w betonie nie przekracza wartości 3,0 kg/ m3, 
minus alkalia zawarte w betonie i pochodzące z innych źródeł niż materiały cementytowe 
(cement portlandzki oraz granulowany żużel wielkopiecowy (ggbfs) czy popiół paliwa 
pyłowego (pfa), z którym połączony jest cement portlandzki).  

 Równoważną zawartość alkaliów w betonie, stanowiących pierwotnie składnik 
cementu portlandzkiego, Wykonawca winien obliczać, korzystając z wzoru:  

A = (C + 10) × (a + 0,1)/100  

gdzie: A – równoważna zawartość alkaliów pochodzących z cementu portlandzkiego 
(kg/ m3), C – docelowa średnia zawartość cementu portlandzkiego w betonie, 
wyłączając ggbfs i pfa (kg/ m3), a – średnia miesięczna równoważna zawartość 
alkaliów rozpuszczalnych w kwasie w cemencie portlandzkim (%), określona jako:  

(Na20 + 0,658 K20)  

lub korzystając z wzoru:  

B = (C + 10) × (b – 0,15)/100  

gdzie: B – równoważna zawartość alkaliów pochodzących z cementu portlandzkiego 
(kg/ m3), b – gwarantowana maksymalna równoważna zawartość alkaliów 
rozpuszczalnych w kwasie w cemencie portlandzkim, zapewniana przez producentów 
w przypadku określonych wykonywanych robót i wszystkich przesyłek produktu (%).  

Równoważną zawartość alkaliów w betonie, stanowiących pierwotnie składnik pfa i 
ggbfs, Wykonawca winien obliczać w następujący sposób:  

D = (E × d)/100  

gdzie: D – równoważna zawartość alkaliów pochodzących z pfa lub 
ggbfs (kg/ m3), E – docelowa średnia zawartość pfa lub ggbfs w 
betonie (kg/ m3), d – zawartość alkaliów rozpuszczalnych w wodzie w 
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pfa lub ggbfs (%).  

W przypadkach, gdy do betonu są wprowadzane alkalia z innych źródeł niż materiały 
cementytowe, wartość graniczną 3,0 kg/ m3 dla alkaliów pochodzących z materiałów 
cementytowych Wykonawca winien pomniejszyć o daną ilość. Do wyżej 
wymienionych źródeł zalicza się wodę mieszaną z cementem, domieszki oraz 
zanieczyszczenia chlorkowe kruszywa. Równoważna zawartość alkaliów w betonie, 
stanowiących pierwotnie składnik zanieczyszczeń chlorkowych kruszywa, obliczana 
jest w następujący sposób:  

E = 0,76 × (CF × MF + CC × MC)/100  

gdzie : E – równoważna zawartość alkaliów wprowadzonych do 
betonu przez chlorek sodowy (kg/ m3), CF – zawartość jonów 
chlorkowych w kruszywie drobnym, wyrażona jako procent masy 
suchego kruszywa, CC – zawartość jonów chlorkowych w 
kruszywie grubym, wyrażona jako procent masy suchego 
kruszywa, MF – zawartość kruszywa drobnego (kg/ m3), MC – 
zawartość kruszywa grubego (kg/ m3).  

Zawartość jonów chlorkowych w kruszywach zawierających znaczące ilości chlorków 
Wykonawca winien określać zgodnie z przyjętą normą i według cotygodniowego 
harmonogramu. Na żądanie Wykonawca winien przedstawić świadectwa 
potwierdzające zgodność z dokumentacją projektową i określające:  

• docelową średnią zawartość materiału cementytowego w 
betonie,  

• nazwy zakładów wytwarzających cement oraz pfa i 
ggbfs,  

• stosunek pfa lub ggbfs, wyrażony jako procent masy całkowitej materiału 
cementytowego,  

• cotygodniowy raport dotyczący oszacowań alkaliów w 
cemencie,  

• średnią miesięczną zawartość alkaliów w cemencie 
portlandzkim,  

• cotygodniowy raport dotyczący oszacowań alkaliów rozpuszczalnych w wodzie 
dla pfa i ggbfs.  

Mieszanki betonowe projektowane  

Mieszanki betonowe projektowane - wymagania Podstawowe wymagania dotyczące 
projektowanych mieszanek betonowych, zostały przedstawione w normie PN-EN 206-
1:2003.  
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Wymagania 
dodatkowe:  

• Skurcz początkowy spowodowany wysychaniem betonu nie może przekroczyć 
wartości 0,06% podczas pomiaru prowadzonego zgodnie z przyjętą normą.  

• Jeżeli będzie to wymagane, Inspektor Nadzoru określi docelową gęstość w pełni 
zagęszczonego świeżego betonu na podstawie mieszanek próbnych lub 
własności składników mieszanek. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, 
kruszywa powinny mieć gęstość względną wystarczająco dużą do uzyskania 
gęstości w pełni zagęszczonego świeżego betonu nie mniejszej niż 2350 kg/ m3 
przy projektowanej zawartości wody (lub wartości równoważnej dla betonu 
zawierającego domieszki napowietrzające).  

• Projektowane mieszanki betonu Wykonawca winien wytwarzać w taki sposób, 
aby odchylenie standardowe od średniej 28-dniowej wartości wytrzymałości 
kostkowej nie przekraczało wartości 6 N/m2.  

• Minimalna urabialność w czasie układania betonu musi być wystarczająca, aby 
umożliwić wylanie i zagęszczenie betonu zgodnie ze Wymaganiami 
Zamawiającego. Docelową urabialność w czasie układania betonu Wykonawca 
winien zaprojektować w taki sposób, aby zawierała się między 70 a 150 mm 
opadu stożka, w zależności od wymagań dotyczących układania betonu oraz 
dopuszczalnej tolerancji opadu. W przypadkach, gdy wibrowanie betonu jest 
utrudnione, Inspektor nadzoru nie może bez odpowiedniego uzasadnienia 
wycofać pozwolenia na użycie betonu towarowego zawierającego zatwierdzony 
super plastyfikator.  

• Maksymalna temperatura betonu podzielonego na partie w czasie jego układania 
nie może przekroczyć 30oC.  

• Minimalna temperatura betonu podzielonego na partie w czasie jego układania 
nie może być mniejsza niż 10oC.  

Mieszanki projektowane – przygotowanie mieszanki  

Mieszanki Wykonawca winien projektować w taki sposób, aby:  

• proporcje mieszanki pozwalały na uzyskanie maksymalnej gęstości dla 
dostępnych materiałów,  

• jeżeli nie postanowiono inaczej, kruszywo charakteryzowało się ciągłą krzywą 
przesiewu,  

• właściwości plastyczne mieszanki były zgodne z wymaganiami Zamawiającego, 
przy uwzględnieniu wydajności odsączania wody i minimalnej urabialności 
koniecznej do rozłożenia i zagęszczania betonu zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego i przy użyciu sprzętu wskazanego w danym przypadku,  
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• nie zostały przekroczone wymagania w odniesieniu do określonego 
maksymalnego stosunku wody do cementu oraz minimalnej zawartości cementu,  

Mieszanki projektowane- badania laboratoryjne i próby 
półtechniczne.  

Właściwy dobór proporcji mieszanki dla każdego gatunku betonu powinien zostać 
potwierdzony przez przeprowadzenie prób mieszanek. Wykonawca winien przekazać 
Inspektorowi Nadzoru stosowne zawiadomienie, aby mógł on uczestniczyć w 
próbach. Jeżeli uzgodnienia nie przewidują inaczej, próby Wykonawca winien 
przeprowadzić, używając kruszywa suchego. Partie próbne Wykonawca winien 
przygotować w ściśle kontrolowanych warunkach, w obecności Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca winien użyć materiałów typowych dla proponowanej dostawy i ze 
szczególną uwagą zapisać zawartość wilgoci w kruszywie oraz określić wymaganą 
zawartość wody wolnej.  

Początkowo próby laboratoryjne będą miały na celu eksperymentowanie z 
proporcjami zastosowanymi w mieszance, łącznie z proporcjami kruszywa drobnego i 
grubego, oraz ze skutecznością domieszek. Potencjalny projekt mieszanki 
Wykonawca winien wybrać spośród dokonanych prób początkowych i najpierw 
poddać próbom wstępnym w jednej partii. Jeżeli ta pierwsza partia osiągnie 
wytrzymałość kostkową przekraczającą wartość wytrzymałości charakterystycznej, o 
co najmniej 10 N/m2 (można przyjąć ocenę opartą na wartości wytrzymałości 
siedmiodniowej) przy określonym stosunku wody wolnej do cementu i dzięki jej 
zastosowaniu uzyska się wymaganą urabialność i równomierną konsystencję, to 
mieszankę można przygotować do analizy jej próbki. Jeżeli przygotowana partia nie 
spełnia stosownych wymagań, wówczas Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 
doświadczenia z proporcjami mieszanki i przedłożyć kolejny projekt. Wykonawca 
winien wówczas przygotować i sprawdzić trzy oddzielne partie próbne, zgodnie z 
przyjętą normą, przy wykorzystaniu możliwego do przyjęcia projektu mieszanki. 
Opierając się na powyższych partiach próbnych, Wykonawca winien złożyć do 
zatwierdzenia propozycje dotyczące każdego gatunku betonu z następującymi 
informacjami:  

• proporcje mieszanki łącznie z docelową krzywą przesiewu połączonych kruszyw 
i domieszek,  

• docelowa średnia 
wytrzymałość,  

• zawartość powietrza (jeżeli 
dotyczy),  

• stosunek wody wolnej do 
cementu,  

• temperatura mieszanki,  

• urabialność (opad),  
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• gęstość na mokro i na 
sucho,  

• skurcz przy wysychaniu (jeżeli jest 
wymagane),  

• wytrzymałość dla 28 dni. Określa się ją jako średnią z dziewięciu 28-dniowych 
wartości wytrzymałości kostkowej, wyznaczaną przy użyciu kostek pobranych z 
każdej z trzech oddzielnych partii betonu (po trzy kostki z każdej partii betonu). 
Możliwe jest też żądanie określenia wartości wytrzymałości dla innych okresów 
trwania próby,  

• krzywa powstała na podstawie trzech punktów ukazujących związek pomiędzy 
wytrzymałością 28-dniową a zawartością wody, przy stałej zawartości cementu 
(jeżeli jest wymagana).  

Istnieje możliwość wymagania przygotowania pełnych mieszanek próbnych na Placu 
Budowy. Wyżej wymienione mieszanki próbne mogą zastępować laboratoryjne 
mieszanki próbne lub stanowić dodatek do nich. Powyższe próby Wykonawca winien 
przeprowadzać poprzez pobieranie próbek z trzech oddzielnie przygotowanych partii 
betonu, zgodnie z przyjętą normą.  

Do każdej partii materiału Wykonawca winien dołączyć 
następujące dane:  

• stosunek wody wolnej do 
cementu,  

• zawartość powietrza (jeżeli 
dotyczy),  

• temperatura mieszanki,  

• urabialność,  

• wyniki trzech 28-dniowych wartości wytrzymałości kostkowej oraz wyniki prób 
przeprowadzonych dla innych okresów trwania próby.  

W czasie trwania prób o pełnym zakresie reprezentatywne konfiguracje elementów 
zbrojenia można będzie zalać betonem i zbadać (przed utwardzeniem za pomocą 
narzędzi ręcznych lub po utwardzeniu przez wycięcie rdzeni) w celu uzyskania 
właściwych proporcji mieszanki.  

W zwykłych warunkach proponowane mieszanki, podlegające również innym 
przyjmowanym parametrom, będą zatwierdzane pod warunkiem, że przeciętna 28-
dniowa wytrzymałość każdej mieszanki, określona przez laboratorium oraz podczas 
prób w terenie, wynosi nie mniej niż projektowana średnia wytrzymałość, a stosunek 
wody do cementu nie przekracza wyznaczonej wartości maksymalnej. Jeżeli 
właściwości plastyczne betonu podczas próby w terenie różnią się w stopniu 
niemożliwym do przyjęcia od wyników uzyskiwanych podczas prób laboratoryjnych, to 
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mieszankę Wykonawca winien przeprojektować, a próby powtórzyć.  

Parametry wyznaczone podczas prób dla zatwierdzonych mieszanek stanowią 
wartości docelowe do wykorzystania przy produkcji betonu w odniesieniu do:  

• proporcji mieszanek; łącznie z sortowaniem kruszywa oraz zawartością cementu 
i wolnej wody,  

• urabialności,  

• gęstości.  

Składu zatwierdzonych mieszanek nie wolno zmieniać bez wcześniejszego uzyskania 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Mieszanki projektowane przedstawione przez producenta 
betonu  

W przypadku mieszanek projektowanych pochodzących ze stałego źródła, 
przykładowo od dostawcy betonu towarowego, w odniesieniu, do których dostępne są 
niezbędne wyniki prób, Wykonawca winien przedłożyć propozycje proporcji tych 
mieszanek wraz z danymi pochodzącymi z wcześniejszej produkcji, zastosowanymi 
materiałami i wytwórnią, w której będzie produkowany beton, potwierdzające, że 
proponowane proporcje mieszanki i sposób produkcji pozwolą na uzyskanie betonu o 
wymaganej jakości i zgodnej z zamierzeniami urabialności. Na podstawie wyżej 
wymienionych danych dotyczących wcześniejszej produkcji, średnia wytrzymałość 
obliczona z n 28-dniowych wartości wytrzymałości kostkowej z różnych partii betonu 
powinna przekroczyć wyznaczoną wytrzymałość charakterystyczną o: K.Sd (0,86 + 
(2/n)1»2)  

gdzie: K – stała statystyczna, nie mniejsza niż 1,64, Sd – 
standardowa wartość liczby n wyników, ale nie mniej niż 3 
N/m2, n – liczba wyników prób, nie mniejsza niż 10 i nie 
większa niż 100.  

Jeżeli wartość n będzie przekraczała 100, wówczas średnia wytrzymałość przekroczy 
wyznaczoną wytrzymałość charakterystyczną o wartość K.Sd. Dane dotyczące 
wcześniejszej produkcji powinny być wynikami 28-dniowej próby wytrzymałości 
kostkowej dla różnych partii betonu przy próbkach pobieranych losowo przez okres 
bezpośrednio poprzedzający próby, przekraczający jeden miesiąc, ale nie dłuższy niż 
jeden rok. Można dołączyć wyniki prób dla różnych mieszanek zastosowanych 
materiałów, pod warunkiem jednak, że istnieją dane pozwalające na korelację 
wyników z określoną mieszanką. Ponadto Wykonawca winien przygotować partię 
próbną w celu wykazania zgodności z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości i 
urabialności zawartymi w niniejszej specyfikacji.  

7.3.3 Sprzęt 
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 Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w punkcie p. 6.4. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót.  

 Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca 
powinien stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru, sprzęt:  

• wytwórnia betonu – stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i 
cementu, system sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem 
korekty wilgotności kruszywa; dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji; 
pełna systematyka danych produkcyjnych i gospodarki magazynowej, wydajność 
około 120 m3/h, zakres rodzajów kruszyw – 8,  

• betonomieszarki samochodowe 10 – 15 m3,  

• samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60-200 m3/h, 
ciśnienie robocze 220 bar, długość wysięgnika do 60 m,  

• wibratory pogrążalne i listwowe,  

• deskowania płytowe średniowymiarowe systemowe,  

• urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej,  

• zagęszczarki płytowe,  

• Żuraw samochodowy 6 ÷ 16Mg.  

7.3.3.1 Transport  

Wymagania Ogólne dotyczące Transportu podano w punkcie p. 6.5. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót  

7.3.3.2 Wykonanie Robót  

 Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w punkcie p. 6.6. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami 
Prawa Budowlanego, Norm i Aprobat Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy.  

7.3.3.3 Szalowanie i betonowanie  

 Betonowa warstwa uszczelniająca Bezzwłocznie po wykonaniu wykopów ręcznych 
do poziomu podłoża dla posadzek lub fundamentów, na powierzchni podłoża Wykonawca 
winien wykonać warstwę uszczelniającą o minimalnej grubości betonu 75 mm. Po 
położeniu warstwy Wykonawca winien dokładnie wyrównać. Szczególną uwagę 
Wykonawca winien zwrócić na to, aby w możliwie największym stopniu zachować naturalną 
zawartość wody w gruncie znajdującym się poniżej poziomu podłoża. W przypadku, gdy 
grunt będzie narażony na oddziaływanie zewnętrznych czynników pogodowych w związku z 
opóźnieniem położenia warstwy uszczelniającej i w efekcie stanie się bardziej wilgotny lub 
bardziej suchy niż w stanie naturalnym, grunt o zmienionych parametrach wilgotności 
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Wykonawca winien wykopać i zastąpić betonem tej samej klasy, co warstwa 
uszczelniająca. Posadzki i fundamenty Wykonawca winien układać na warstwie 
uszczelniającej możliwie jak najszybciej. Klasę betonu warstwy ochronnej określa 
Dokumentacja budowy.  

7.3.3.4 Szalowanie  

 Szalowanie definiuje się jako obudowę, do której wlewa się beton płynny, wraz z jej 
podparciem. Szalowanie Wykonawca winien zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby 
beton można było sprawnie układać i zagęszczać bez przemieszczania lub deformowania 
zbrojenia.  

 Wykonawca winien je mocno podeprzeć, spiąć, wzmocnić odciągami lub połączyć w 
taki sposób, aby zachowało stabilność pod działaniem sił pionowych i poziomych. 
Wykonawca winien zastosować możliwość regulowania go, powinno ono również być 
wystarczająco mocne, aby nie ulegało znacznemu zniekształceniu pod wpływem ciśnienia 
betonu lub innych obciążeń i oddziaływań. Połączenia w szalunku powinny być ściśle 
dopasowane, tak aby zapobiegać przeciekaniu. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca 
winien zastosować tymczasowe otwory na potrzeby czyszczenia i kontroli. Wykonany układ 
powinien umożliwiać usuwanie szalowania od boków poszczególnych elementów bez 
naruszania jego elementów wspierających płytę stropową. Nieobrobione szalowanie można 
stosować wyłącznie w przypadku powierzchni, które w zwykłych warunkach nigdy nie są na 
widoku. W sytuacji, gdy powierzchnie mają być pokryte farbą lub płytami, Wykonawca 
winien zastosować odpowiednie dla takiego pokrycia wykończenia szalowania. W 
przypadku powierzchni betonu, które będą odsłonięte lub wystawione na bezpośredni 
kontakt z cieczami, Wykonawca winien stosować obrobione szalowanie. Powinno ono być 
wykonane z materiału wystarczająco wysokiej jakości, aby uzyskać gładką powierzchnię 
betonu o jednolitej strukturze oraz wygląd bez widocznych odcisków ziaren, śladów lub 
krawędzi. W przypadku zastosowania okładziny musi ona być tego samego typu na całej 
konstrukcji. Wymagania dotyczące szalowania dla specjalnych wykończeń powierzchni 
zostały ujęte w oddzielnych punktach Wymagań Zamawiającego. Szalowanie lub 
zatwierdzone rozwiązanie alternatywne Wykonawca winien stosować przy wykonywaniu 
pochyłych powierzchni betonu, w przypadku, których nachylenie przekracza 30o w 
stosunku do poziomu. Szalowanie Wykonawca winien zaprojektować w taki sposób, aby 
skosy, zaokrąglenia, fazy i występy były odlewane w miarę postępu prac. Jeżeli warunek 
ten nie zostanie zmieniony dla poszczególnych przypadków, wszystkie zewnętrzne kąty 
widocznych elementów betonu powinny mieć fazy o wymiarach 25 mm × 25mm. Przed 
położeniem betonu wszystkie substancje i cząstki zanieczyszczające Wykonawca winien 
usunąć z wnętrza szalowania, a powierzchnie mające się stykać z betonem powinny zostać 
po oczyszczeniu pokryte środkiem antyadhezyjnym w celu przeciwdziałania przyleganiu 
betonu do powierzchni deskowania. Środki antyadhezyjne Wykonawca winien stosować w 
taki sposób, aby nie naruszać przyczepności pomiędzy zbrojeniem a betonem. Wolno 
stosować tylko takie środki antyadhezyjne, które nie pozostają na powierzchni betonu, nie 
plamią go i nie stanowią utrudnienia przy nakładaniu na beton ewentualnych powłok 
ochronnych, tynku itp. materiałów. Warstwa nałożonego środka antyadhezyjnego winna być 
zgodna z zaleceniami producenta i ułożona w sposób przez niego zalecany (np. 
natryskiem, malowaniem itp.) Wykonawca winien dostarczyć urządzenia potrzebne do 
zbadania szalowania po jego wykonaniu, a jeszcze przed położeniem betonu. Konieczne 
również jest przekazanie Inspektorowi Nadzoru z 24-godzinnym wyprzedzeniem 
zawiadomienia, aby umożliwić mu przeprowadzenie badania szalunku, jeżeli uzna, że jest 
to konieczne. Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien uzyskać zatwierdzenie 
szalowania.  

7.3.3.5 Tolerancja i wykończenie betonowych powierzchni  
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 Betonowe powierzchnie w elementach wykończonych nie mogą się różnić w sposób 
dostrzegalny od przedstawionych w Wymaganiach Zamawiającego i Dokumentacji budowy. 
Podlegając wymogom dotyczącym pokrycia zbrojenia, nie mogą przekroczyć wymienionych 
poniżej warunków, chyba że tolerancje dla poszczególnych powierzchni zostały w sposób 
szczegółowy w Wymaganiach Zamawiającego.  

Tolerancje dla powierzchni odsłoniętych:  

• Posadzki i płyty stropowe: Poziom powierzchni w każdym punkcie musi 
zawierać się w granicach ±5 mm od poziomu przedstawionego na rysunkach 
projektowych. Nie może być przeskoków ani nieregularności przekraczających 3 
mm na długości 3 m.  

• Mury: Pozycja dowolnego punktu powierzchni czołowej musi znajdować się nie 
dalej niż 10 mm od jej pozycji przedstawionej na rysunkach projektowych. Nie 
może być nieregularności przekraczających 3 mm na długości 3 m. Poziom w 
dowolnym punkcie górnej powierzchni muru musi zawierać się w granicach ±3 mm 
od poziomu przedstawionego na rysunkach projektowych.  

• Belki i kolumny: Pozycja dowolnego punktu powierzchni czołowej musi 
znajdować się nie dalej niż 3 mm od jej pozycji przedstawionej na rysunkach 
projektowych.  

Tolerancje dla powierzchni zakrytych: Odchylenia od przedstawionych na rysunkach 
projektowych linii poziomych i pionowych nie mogą przekroczyć 15 mm.  

Wykończenie odsłoniętego betonu musi spełniać podane niżej 
warunki.  

• Ogólnie: Nie może być Żadnych wyraźnych nieregularności ani widocznych wad 
powierzchni.  

• Betonowe stropy i wierzch murów: Powierzchnie powinny być zatarte packą 
stalową w celu uzyskania jednorodności i gładkości.  

• Powierzchnie murów i inne odsłonięte powierzchnie wykonane w szalowaniu z 
masy betonowej ciekłej, które mają być odsłonięte lub wystawione na bezpośredni 
kontakt z cieczami, w ciągu trzech dni po usunięciu deskowania Wykonawca 
winien zatrzeć zatwierdzoną metodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Po 
inspekcji dokonanej przez Inspektora Nadzoru wszystkie dziury Wykonawca 
winien zapełnić odpowiednio dobraną zaprawą cementową.  

7.3.3.6 Gięcie, montaż i układanie zbrojenia  

 Prace związane z gięciem, cięciem, montażem, układaniem, transportem i 
magazynowaniem zbrojenia Wykonawca winien wykonywać zgodnie z wymaganiami normy 
ENV 13670-1:2000 „Wykonywanie konstrukcji betonowych.Cz. 1: Uwagi ogólne. Kształty 
giętych prętów zbrojeniowych muszą być zgodne z normą ENV 13670-1:2000. Pręty 
Wykonawca winien zginać powoli i równo, nie wolno ich odginać i ponownie giąć ani zginać, 
gdy ich temperatura wynosi poniżej 5°C. Materiał zbrojenia Wykonawca winien dociąć tak, 
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aby objąć nim wszystkie szczegóły konstrukcji, przewidując zapas na wykonanie zakładek. 
Gięcie musi być wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji. 
Niedozwolone jest jego nagrzewanie lub spawanie. Pręty i materiał zbrojenia Wykonawca 
winien giąć na zimno, używając albo giętarki, albo dziurownic kowalskich i haków. Podczas 
przygotowywania prętów i materiału zbrojenia nie wolno nagrzewać ani spawać. Zbrojenie 
Wykonawca winien montować zgodnie z tolerancją odpowiednią dla danej konstrukcji. 
Wykonawca winien je trwale zamocować we właściwym miejscu, wiążąc drutem oraz za 
pomocą bloków betonowych albo przy użyciu innych zatwierdzonych rozpórek. 
Umiejscowienie rozpórek i sposób ich zastosowania musi zostać zatwierdzony. Betonu ani 
zbrojenia nie wolno ciąć bez uzyskania na to pisemnego zezwolenia. Żadne elementy nie 
mogą przeszkadzać we właściwym rozmieszczeniu zbrojenia, którego części muszą być nie 
tylko właściwie umieszczone, ale również muszą pozostać nienaruszone podczas lania i 
tężenia betonu. Zbrojenie nie może być zanieczyszczone środkiem zapobiegającym 
przywieraniu lub inną substancją, która może przeszkodzić idealnemu połączeniu stali i 
betonu. Po uzyskaniu aprobaty zbrojenie wykonane z miękkiej stali może zostać chwilowo 
odgięte w miejscach połączenia konstrukcji. Wykonawca winien to zrobić z zachowaniem 
ostrożności, do osiągnięcia minimalnego wewnętrznego kąta zginania równego czterem 
średnicom pręta i w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia betonu podczas zginania i 
ponownego prostowania. Niedozwolone jest zginanie prętów i materiału zbrojenia o wysokiej 
plastyczności w miejscach połączenia konstrukcji. Zbrojenie wykonane ze stali o wysokiej 
plastyczności nie może być narażone na uszkodzenia mechaniczne ani na wstrząsy przed 
zalaniem go masą betonową.  

Poniżej przedstawiono dozwolone tolerancje dotyczące rozmieszczenia całości zbrojenia w 
ukończonym elemencie robót:  

• rzeczywista warstwa betonu pokrywająca całość zbrojenia razem z połączeniami 
nie może być cieńsza niż określone pokrycie nominalne minus 5 mm,  

• w przypadkach gdy zbrojenie jest umieszczone względem tylko jednej 
powierzchni elementu, np. prosty pręt w płycie, rzeczywista warstwa pokrywająca 
betonu nie może być większa niż wymagane pokrycie nominalne plus:  

• 5 mm w przypadku prętów wielkości 12 mm lub 
mniejszych,  

• 10 mm w przypadku prętów powyżej 12 mm, ale mniejszych lub równych 25 
mm,  

• 15 mm w przypadku prętów przekraczających 25 
mm.  

7.3.3.7 Wykonywanie otworów do mocowania  

 Zakres Robót obejmuje wykonanie otworów i zagłębień służących do późniejszego 
wbudowywania śrub przytrzymujących oraz innych elementów służących do mocowania 
Urządzeń oraz strukturalnych konstrukcji stalowych. Elementy nadające kształt tym 
otworom Wykonawca winien odpowiednio podeprzeć, a najlepiej sztywno przytwierdzić do 
głównych części szalowania. Wszystkie otwory Wykonawca winien wykonać w miejscach 
wyznaczonych do późniejszego mocowania maszyn i urządzeń. Z wyjątkiem przypadków 
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szczególnych, otwory do mocowania powinny być wykonane jako zagłębienia indywidualne, 
nie zaś jako jeden zbiorczy otwór przeznaczony dla całej grupy elementów mocujących. 
Gdy zachodzi konieczność wykonania całej grupy otworów dla pewnej ilości śrub 
mocujących jedno urządzenie, elementy nadające kształt otworom Wykonawca winien 
połączyć ze sobą, zanim zostaną zalane betonem. Elementy te Wykonawca winien 
odpowiednio zabezpieczyć przed opadającymi na nie substancjami zanieczyszczającymi.  

7.3.3.8 Dzielenie na partie, transport i lanie betonu  

 Kruszywa i cement Wykonawca winien dzielić na partie za pomocą dokładnych i 
wydajnych, ważących urządzeń dozujących. Cement Wykonawca winien ważyć osobnymi 
wagami. Urządzenia Wykonawca winien konserwować i utrzymywać w czystości. 
Wykonawca winien zastosować proste środki do regulacji ilości wody doprowadzanej do 
mieszacza. Konieczne jest zainstalowanie przepływomierza, zapewniającego ścisłą 
kontrolę nad ilością wody doprowadzanej do mieszalnika oraz umożliwiającego 
prowadzenie odpowiedniego rejestru. Jeżeli producent nie zaleci inaczej, domieszki 
Wykonawca winien dozować wraz z wodą zarobową do mieszanki betonowej w granicach 
czasu wyznaczonego na tę czynność. Dozowanie domieszek do betonu może odbywać się 
wyłącznie przy użyciu specjalnych urządzeń dozujących (dozatorów). Typ urządzeń 
dozujących domieszki musi być zatwierdzony. Urządzenia powinny być w stanie 
kontrolować pomiar zmieniających się ilości domieszek z dokładnością nie mniejszą niż 
±5% wymaganej ilości. Sprzęt musi posiadać urządzenie zabezpieczające przed awarią 
oraz kalibrowany wziernik z szybką do wzrokowej kontroli mierzonej ilości. Wykonawca 
winien zagwarantować możliwość usunięcia cieczy z powierzchni wziernika. Sprzęt 
Wykonawca winien poddawać regularnej obsłudze i czyszczeniu oraz pomagać przy 
wykonywaniu tych czynności. Potrzebne jest urządzenie do płukania instalacji dozującej 
strumieniem cieczy. Wykonawca winien w sposób czytelny zaznaczyć zakres, w jakim 
Sprzęt będzie pracował z wymaganą dokładnością. Wyświetlenie wagi na urządzeniach 
ważących musi być dobrze widoczne i powinno w sposób bezpośredni wyświetlać ciężar z 
dokładnością do 0,5% nominalnej pojemności dozownika wagowego. W każdym momencie 
pracy wskazywana waga nie może różnić się od prawdziwej wagi o więcej niż 1,5% 
rzeczywistego odczytu ze skali, z wyjątkiem tego, że w zakresie do jednej czwartej skali 
zmiana nie może przekraczać 1,5% odczytu jednej czwartej skali. Na placu budowy 
Wykonawca winien przechowywać odważniki kontrolne o ciężarze wystarczającym do 
sprawdzenia dokładności wszystkich urządzeń ważących. Kontrole urządzeń Wykonawca 
winien przeprowadzać bezpośrednio przed pierwszym użycie m instalacji na placu budowy, 
oraz później, co dwa tygodnie przez cały czas produkcji. Wyniki przeprowadzonych kontroli 
Wykonawca winien zarejestrować i przekazywać Inspektorowi Nadzoru. Przed użycie m na 
placu budowy, a później, co sześć miesięcy, wszystkie urządzenia ważące Wykonawca 
winien poddawać inspekcji i próbom w pełnym zakresie działania, wykonywanym przez 
specjalistyczną firmę, zobowiązaną do przygotowania sprawozdania i świadectw 
wzorcowania, których kopie Wykonawca winien przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Zastosowanie mają poniższe tolerancje dotyczące materiałów dzielonych na partie przy 
wprowadzaniu ich do mieszacza:  

• cement: ±2% ciężaru cementu w 
partii,  

• kruszywo: ±2% ciężaru każdego rodzaju kruszywa w 
partii,  

• woda: ±2% ciężaru wody dodanej do danej 
partii,  

    • domieszka: ±5% ilości dodanej do danej partii.  
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 Cały Sprzęt używany do mieszania betonu Wykonawca winien utrzymywać w stanie 
gotowości do pracy. Sprzęt powinien być zawsze oczyszczony ze stwardniałego i 
częściowo stężałego betonu. Beton Wykonawca winien mieszać w mieszarkach 
zatwierdzonego typu, spełniających przyjęte normy i mogących rozładowywać zawartość 
bez przerywania pracy. Wszystkie materiały razem z wodą Wykonawca winien dokładnie 
wymieszać przed ich rozładowaniem. Czas mieszania nie może być krótszy od zaleceń 
producenta. Mieszalniki powinny pracować w zakresie między 80 a 100% wydajności 
znamionowej, co Wykonawca winien wyraźnie zaznaczyć na urządzeniach w jednostkach 
objętości mieszanego betonu. Ilość wody dodana do mieszanki nie może przekroczyć 
wartości docelowej wyznaczonej na podstawie zarobów próbnych, dobranych tak, aby 
uwzględniały zawartość wilgoci oraz wartość absorpcji dla kruszyw w momencie ich 
wprowadzania do mieszalnika. Nie wolno dodawać wody do betonu po jego wyładowaniu z 
urządzenia mieszającego. Wykonawca winien kontrolować zawartość wilgoci w kruszywie, 
tak, aby można było odpowiednio dostosowywać ilość wody wprowadzanej do mieszacza. 
Z powyższej przyczyny zawartość wilgoci w kruszywie Wykonawca winien wyznaczać, co 
najmniej dwa razy dziennie podczas ciągłej produkcji betonu, wykorzystując zatwierdzoną 
metodę szybkiego wyznaczania zawartości wilgoci. Każdy transport betonu rozładowywany 
z instalacji dzielących materiał na partie i wysyłany na plac budowy musi być przewożony w 
ciężarówkach wyposażonych w urządzenie do mieszania betonu. Przed przyjęciem betonu 
na budowie każde świadectwo musi zostać podpisane przez Inspektora Nadzoru lub 
członka jego zespołu, a jeden egzemplarz powinien pozostać na Placu Budowy. Podpis 
Inspektora Nadzoru nie stanowi dowodu przyjęcia betonu.  

 Poniższe informacje uzupełniające Wykonawca winien zarejestrować i przekazać 
Inspektorowi Nadzoru przed upływem 24 godzin:  

• miejsce, w którym została użyta dana dostawa 
betonu,  

• godzina lania betonu,  

• stwierdzenie, czy kostki do prób zostały pobrane przy 
dostawie,  

• opad betonu przy dostawie,  

• temperatury mieszanki i 
otoczenia.  

 Po zmieszaniu beton Wykonawca winien dostarczyć na miejsce jego ostatecznego 
przeznaczenia możliwie jak najszybciej, wykorzystując do tego celu metody pozwalające 
zapobiec segregacji, utracie lub zanieczyszczeniu jego składników. Po rozładowaniu 
betonu z instalacji mieszającej nie wolno dodawać do betonu wody, beton zaś Wykonawca 
winien wylać i zagęścić nie później niż dwie godziny po zakończeniu mieszania składników.  

 Wykonawca winien dostarczyć szczegółowe instrukcje postępowania dotyczące 
dzielenia betonu na partie oraz metod kładzenia betonu w przypadku każdej konstrukcji lub 
każdego typu konstrukcji, łącznie z propozycjami dotyczącymi używania rynien spustowych 
oraz pomp wykorzystywanych przy transporcie betonu. Betonowanie każdego 
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wykonywanego elementu powinno być wykonywane w sposób ciągły aż do zakończenia 
prac i tak szybko, jak to tylko możliwe. Betony Wykonawca winien układać regularnymi 
warstwami, każda o grubości nie przekraczającej 500 mm, i zagęszczać wibratorami 
zanurzeniowymi, obsługiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych 
pracowników. Betonu nie można upuszczać na miejsce z wysokości przekraczającej 2 m. 
Wibratory muszą przenikać przez całą głębokość warstwy betonu, a tam gdzie wcześniej 
wykonano dolną warstwę ze świeżego betonu, muszą one w nią wniknąć i ponownie ją 
przewibrować w celu uzyskania skutecznego powiązania obu warstw. Wibratory nie mogą 
zetknąć się ze zbrojeniem ani z szalowaniem. Wykonawca winien unikać nadmiernych i 
zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno się wyjmować z betonu powoli, tak, aby zapobiec 
powstawaniu próżni. Wykonawca winien zachować ostrożność podczas zagęszczania 
betonu przy elementach zbrojenia – beton Wykonawca winien tam zagęścić dokładnie, ale 
bez powodowania przesunięcia prętów. Nie jest dozwolone zagęszczanie ręczne. W 
każdym miejscu lania betonu Wykonawca winien umieścić wystarczającą ilość wibratorów, 
które pozwolą na bezzwłoczne i dokładne zagęszczenie betonu. Na Placu Budowy 
Wykonawca winien umieścić, co najmniej jeden zapasowy wibrator oraz źródło zasilania. 
Wykonawca winien również mieć jeden zapasowy wibrator na każde dwa pracujące w 
danym momencie. Codziennie, bezzwłocznie po zakończeniu mieszania i lania betonu, 
wykorzystywane wibratory Wykonawca winien uruchomić i sprawdzić. Nadmierna trudność 
przy uruchamianiu wibratora stanowi wystarczającą podstawę do jego odrzucenia. Bez 
pisemnego zatwierdzenia nie wolno stosować wibratorów przyczepnych. Betonowe 
posadzki i sklepienia odwrotne Wykonawca winien odlać jako pojedynczą warstwę, z 
wyjątkiem przypadków, gdy zalecono inaczej albo, kiedy uzyskano pisemną aprobatę dla 
zastosowania alternatywnej metody konstrukcyjnej. Wykonawca winien podjąć odpowiednie 
środki zapobiegające wprowadzaniu do betonu zanieczyszczeń znajdujących się na obuwiu 
sporządzających go pracowników i innych zanieczyszczeń, a tam gdzie beton umieszczany 
jest bezpośrednio na powierzchni dna wykopów, miękki materiał Wykonawca winien 
najpierw usunąć.  

7.3.3.9 Betonowanie w wysokiej temperaturze  

 Betonowanie w wysokiej temperaturze zdefiniowano jako wykonywane w warunkach 
występujących jednocześnie: wysokiej temperatury powietrza, niskiej wilgotności względnej 
i niskiej prędkości wiatru, co może mieć ujemny wpływ na jakość świeżego lub 
stwardniałego betonu albo wpływać na zmianę jego właściwości. Wykonawca nie powinien 
wykonywać betonowania, gdy temperatura powietrza przekracza 30°C, a temperatura 
betonu jest wyższa niż 30 o C. Temperaturę betonu podzielonego na partie w czasie jego 
lania Wykonawca winien utrzymywać na możliwie najniższym poziomie. Nie może ona 
przekraczać wartości 30°C.Wykonawca winien stosowa ć się do zaleceń zawartych w 
wydawnictwach normalizacyjnych dotyczących praktyki betonowania w wysokich 
temperaturach. Temperatura zbrojenia stalowego powinna być wystarczająco niska, aby 
zagwarantować, że beton nie będzie wysychał, stykając się z nim. Wykonawca winien 
podjąć odpowiednie środki mające na celu zapewnienie układania możliwie chłodnego 
betonu i odpowiednio niskiej temperatury betonowania w celu ograniczenia spadku 
urabialności, pękania plastycznego, przedwczesnego wysychania betonu oraz powstawania 
wysokich temperatur i gradientów temperatury w sporządzanym betonie. Proponowane 
środki, które Wykonawca winien opisać w instrukcjach postępowania, mogą obejmować:  

• malowanie na kolor biały lub srebrny wszystkich zbiorników do magazynowania, lejów 
samowyładowczych, rur, ścian lub dachów, które mieszczą lub służą do transportu 
kruszywa, cementu lub wody domieszkowej,  
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• zacienianie i zraszanie wodą kruszywa,  

• wybieranie kruszywa z hałd z zastosowaniem technik pozwalających na uniknięcie 
bezpośredniego użycia kruszywa z powierzchni,  

• stosowanie schłodzonej wody zarobowej lub kruszonego lodu,  

• zacienianie szalowania przez kilka godzin poprzedzających układanie betonu,  

• zacienianie betonu podczas i po zakończeniu jego wykonywania,  

• izolowanie stalowych form i szalunku w celu zapobiegania nadmiernym wahaniom 
temperatury na powierzchni betonu,  

• instalowanie osłon przed wiatrem,  

• wykonywanie robót w nocy. W przypadku wykonywanie niewielkich konstrukcji 
rozprzestrzenionych na dużej powierzchni, takich jak wykonywanie instalacji 
kanalizacyjnych, gdzie czas transportu może być wydłużony, można zaproponować 
mieszanie betonu na sucho z dodaniem wody bezpośrednio przed betonowaniem. 
Instrukcje postępowania w przypadku takiej propozycji muszą opisywać metody dokładnego 
dozowania wody. Jeżeli nie zaznaczono ani nie zalecono inaczej, niezależnie od wymagań 
przedstawionych w punkcie 1, w przypadku betonowania w wysokiej temperaturze 
Wykonawca winien stosować poniżej przedstawione procedury dotyczące dojrzewania 
betonu.  

 Odsłonięte powierzchnie betonowe Wykonawca winien dokładnie przykryć 
arkuszami z polietylenu w ciągu 20 minut od położenia i zagęszczenia betonu, a po upływie 
kolejnych dwóch lub trzech godzin arkusze polietylenowe Wykonawca winien zastąpić 
grubą, mokrą tkaniną jutową pokrytą polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze 
polietylenowe można tymczasowo usuwać w związku z wykończeniem powierzchni. 
Tkaninę jutową Wykonawca winien w sposób ciągły nawilżać wodą o jakości określonej dla 
betonowania, przez okres, co najmniej siedmiu dni lub więcej, jeżeli takie będzie zalecenie 
Inspektora Nadzoru. Gdy temperatury powietrza przekraczają 30°C w ciągu dnia albo, gdy 
niższe temperatury w połączeniu z dużą prędkością wiatru mogą z dużym 
prawdopodobieństwem prowadzić do przedwczesnego wysuszenia betonu, jego 
powierzchnię Wykonawca winien spryskać preparatem błonotwórczym po usunięciu tkaniny 
jutowej i polietylenu. Preparaty błonotwórcze na beton mogą być nakładane wcześniej jako 
uzupełnienie zastosowanej nawilżonej tkaniny jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym 
zmatowieniu betonu. Preparaty błonotwórcze winny być nakładane urządzeniami 
określonymi przez producenta preparatu. Preparaty Wykonawca winien nanosić w sposób 
gwarantujący pokrycie całej powierzchni betonu. Preparat błonotwórczy ze stwardniałego 
betonu Wykonawca winien usunąć mechanicznie w przypadku nanoszenia na powierzchnię 
betonu innych warstw np. malarskich lub tynkarskich. Niezależnie od wyżej wymienionych 
środków, może zajść konieczność zapewnienia dodatkowej ochrony poprzez zastosowanie 
osłon przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i wiatrem.  

 Powierzchnie pokryte szalunkiem W ciągu pół godziny od zdjęcia szalowania 
odkryte powierzchnie Wykonawca winien dokładnie przykryć nawilżoną tkaniną jutową i 
polietylenem, a następnie poddać takiej samej procedurze, jakiej podlegają powierzchnie 
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odsłonięte i jaka opisana jest powyżej. Szalowanie Wykonawca winien osłonić przed 
słońcem i/lub nawilżać w celu zapobieżenia działaniu wysokich temperatur 
przyspieszających tężenie betonu. W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, które 
zostaną odkryte, Wykonawca winien podjąć skuteczne i zatwierdzone kroki, mające na celu 
zapobieżenie wysuszaniu betonowych powierzchni i zapewnienie właściwego dojrzewania 
betonu w czasie, gdy wykonywane jest wygładzanie i szlifowanie powierzchni oraz przed 
zastosowaniem membran utwardzających lub innych metod przyspieszających dojrzewanie 
betonu.  

7.3.3.10 Betonowanie w niskiej temperaturze  

 Betonu nie można robić przy użyciu materiałów wystawionych na działanie mrozu, 
chyba że zostanie przywrócona ich właściwa temperatura. Betonowania nie wolno 
wykonywać na zamarzniętym podłożu ani w zamarzniętym szalunku. Do czasu osiągnięcia 
przez beton wytrzymałości 5 N/m2 temperatura układanego betonu nie może być w 
Żadnym punkcie niższa niż 5°C dla betonu opartego o cementy CEM I oraz 10 o C dla 
betonów opartych o cementy grupy CEM II i CEM III. Betonowanie w temperaturze 
powietrza niższej niż 2°C jest dozwolone wyłącznie, jeżeli:  

• kruszywa i woda domieszkowa są wolne od śniegu, lodu i szronu,  

• żadna z powierzchni, z którymi świeży beton będzie się stykał, łącznie z szalowaniem, 
zbrojeniem, stalą sprężającą i betonem stwardniałym, nie zawierają śniegu, lodu i szronu, a 
ich temperatura jest zbliżona do temperatury świeżego betonu,  

• temperatura świeżego betonu w momencie układania i wlewania do szalowania nie jest 
niższa niż 5°C lub 10 oC w zależności od stosowanego rodzaju cementu.  

 Wykonawca winien utrzymywać wymaganą temperaturę betonu. Po uzyskaniu 
odpowiedniego zatwierdzenia można zastosować następujące metody:  

• podgrzewanie wody zarobowej i kruszywa. Jeżeli woda jest podgrzewana powyżej 60°C, 
Wykonawca winien j ą zmieszać z kruszywem, zanim zetknie się z cementem, maksymalna 
temperatura wody zarobowej nie może przekraczać 85oC,  

• zwiększenie zawartości cementu w mieszance,  

• stosowanie cementu wyższej marki lub domieszki przyspieszającej proces twardnienia 
betonu (domieszki zimowe) nie zawierającego chlorków, nie zalecane są domieszki 
przyspieszające oparte o związki rodaninowe. Stosowanie domieszek przyspieszających 
twardnienie betonu winno być łączone ze stosowaniem plastyfikatorów lub super 
plastyfikatorów przy zagwarantowanej przez producenta zgodności stosowanych 
domieszek do betonu, domieszki winny pochodzić od jednego producenta,  

• pokrywanie górnych powierzchni elementów materiałem izolacyjnym,  

• osłanianie świeżo położonego betonu od wiatru,  

• stosowanie ogrzewanej osłony szczelnie pokrywającej świeżo położony beton, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na przeciwdziałanie nadmiernemu parowaniu wody oraz 
powierzchniowemu nasyceniu dwutlenkiem węgla przez produkty procesu spalania,  
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• stosowanie podgrzewanych elementów szalowania, z zachowaniem środków ostrożności 
mających na celu zapobieganie nadmiernemu parowaniu wody.  

 Beton, który zostanie uszkodzony przez mróz w wyniku niedopełnienia niniejszych 
warunków, Wykonawca winien wymienić. Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w 
celu zapobieżenia uszkodzeniu betonu w wyniku zamarznięcia wody zgromadzonej w 
wykonanych zagłębieniach i innych szczelinach. Jeżeli zagłębienie lub szczelina posiada 
odprowadzenie wody, nie można go blokować. Gdy nie ma odprowadzenia, Wykonawca 
winien poczynić przygotowania na wypadek wystąpienia mrozu.  

7.3.3.11 Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacją betonu  

 Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacją powierzchni betonowych 
wykonanych z szalowaniem lub bez szalowania Wykonawca winien rozpocząć 
bezzwłocznie po zakończeniu zagęszczania i po wykończeniu powierzchni. Metody 
związane z dojrzewaniem i zabezpieczeniem betonu Wykonawca winien zaprojektować tak, 
aby beton był chroniony przed przedwczesnym wysychaniem, pękaniem plastycznym, 
przed wypłukiwaniem betonu przez deszcz i wody płynące, przed gwałtownym oziębianiem 
i wysokimi wewnętrznymi gradientami temperatury, przed niskimi temperaturami i mrozem, 
przed wibracjami i uderzeniami. Jeśli będzie to konieczne, Wykonawca winien podjąć kroki 
w celu zagwarantowania, że:  

• temperatura żadnej części betonowej powierzchni nie spadnie poniżej 5°C lub 10oC, w 
zależności od rodzaju stosowanego cementu, podczas okresu dojrzewania betonu przy 
zimnej pogodzie,  

• zróżnicowanie temperatury wewnątrz masy betonu nie przekroczy 20°C. Po uzyskaniu 
odpowiedniego zatwierdzenia dojrzewanie betonu może być wspomagane poprzez:  

• pozostawienie szalowania na miejscu,  

• przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalną osłoną,  

• przykrycie betonowych powierzchni nawilżonym materiałem wchłaniającym,  

• ciągłe lub częste dodawanie wody (spryskiwanie),  

• nakładanie na powierzchnie przez spryskiwanie powłoki błonotwórczej, z tym że powłoki 
te nie mogą być stosowane wówczas, gdy będą powodowały niemożliwe do przyjęcia 
odbarwienie powierzchni albo gdy będą przeszkadzały w późniejszej obróbce powierzchni.  

 W przypadku niewielkich konstrukcji i po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora 
Nadzoru powierzchnie zewnętrzne, które mają być pokryte farbami lub membranami 
bitumicznymi, można w ten sposób wykończyć zamiast stosowania wyżej wymienionych 
metod związanych z dojrzewaniem betonu. Wykonawca winien jednak stosować osłonę 
przed słońcem i nawilżanie w celu kontrolowania temperatur powierzchniowych, w 
szczególności wówczas gdy produkty mają ciemną barwę.  

 Jeżeli wymagania nie przewidują inaczej, minimalne czasy trwania dojrzewania 
betonu i jego zabezpieczania nie mogą być krótsze niż podane w tabeli poniżej:  
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Tabela 1 Minimalne okresy dojrzewania i zabezpieczania betonu wyrażone w dniach  

Typ cementu Warunki 
otoczenia po 
laniu betonu 

Przeciętna temperatura powierzchni betonu 
5°Cdo10 °C ponad 10°C  

 
t (dowolna 
temperatura 
między 5°C a 
25°C) 

GEM l, GEM l HSR 
GEM l MSR 

Przeciętne  
 

4  2 _6Q t + 10  
 

j.w. Złe 8 4 _80 t + 10 
GEM II i GEM III Przeciętne  

 
8 4  

 Złe 12 6 140 t + 10 
Wszystkie Dobre Brak szczególnych wymagań  

 
 

Uwagi dotyczące tabeli :  

Warunki otoczenia po ułożeniu betonu definiuje się następująco:  

• dobre wilgotne i osłonięte (wilgotność względna przekraczająca 80%; beton osłonięty przed 
słońcem i wiatrem)  

• przeciętne pośrednie między dobrymi i złymi  

• złe suche lub nieosłonięte (wilgotność względna poniżej 50%; beton nie osłonięty przed 
słońcem i wiatrem)  

Procedury specjalne stosowane w przypadku dojrzewania betonu w wysokiej temperaturze 
zostały określone w punkcie 0.  

7.3.3.12 Uszkodzony beton  

 Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia uszkodzeniom, 
podczas okresu twardnienia i później, zarówno całej masy betonu, jak i jego powierzchni, 
mogącym powstać w wyniku uderzenia, wibracji, działania wody lub innego czynnika. Bez 
wcześniejszego uzyskania pozwolenia Inspektora Nadzoru na wykonywanych konstrukcjach 
betonowych nie wolno umieszczać Żadnych obciążeń. Każdy beton, w którego przypadku 
zostanie stwierdzone uszkodzenie lub niezadowalająca jakość w związku z zastosowaniem 
niewłaściwych składników lub ich proporcji oraz złych metod mieszania, transportu, lania lub 
utwardzania, Wykonawca winien rozbić i wymienić.  

 

7.3.3.13 Demontaż szalunku  

 Szalowania nie wolno demontować do czasu, aż struktura betonu nabierze 
wystarczającej wytrzymałości do utrzymania bez nadmiernego odkształcenia się własnej 
masy oraz różnych obciążeń konstrukcyjnych i innego rodzaju, które będzie musiała 
utrzymać. Beton musi również wystarczająco dojrzeć, aby mógł się przeciwstawić mogącym 
go uszkodzić siłom fizycznym i mrozowi. Szalowanie można demontować wyłącznie po 
uzyskaniu stosownego pozwolenia.  
 Operacje związane z demontażem lub usuwaniem form, szalowania lub deskowania 
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Wykonawca winien wykonywać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem uprawnionego 
majstra. Instrukcje postępowania w odniesieniu do każdej konstrukcji muszą zawierać 
propozycje dotyczące metod wykonania i czasu demontażu szalowania. Zamieszczona 
poniżej Tabela 2 , podaje wzorcowe minimalne okresy od układania betonu do zdejmowania 
szalowania. Okresy te mogą jednak zostać zmienione przez Inspektora Nadzoru, jeżeli będą 
tego wymagały lub na to pozwalały lokalne warunki środowiska. Instrukcje postępowania 
mogą obejmować propozycje dotyczące zmiany wyżej wymienionych okresów przez 
odniesienie do uznanych wydawnictw normalizacyjnych dotyczących stosowanej praktyki w 
zakresie betonowania. W przypadku, gdy wnioskuje się o usunięcie szalowania płyt 
stropowych przed zdjęciem stempli, instrukcja postępowania powinna w sposób 
jednoznaczny wskazywać kolejność i metodę demontażu szalowania płyt stropowych w taki 
sposób, aby pozostawić odpowiednie podparcie.  

Tabela 2 Minimalny okres przed demontażem szalowania  

Typ szalowania Temperatura powierzchni betonu  
 

 16°Club wyższa  
 

7°C t (temperatura 
pomiędzy 0°C a 
25°C) 

Szalowanie pionowe 
do wykonania 
kolumn, murów i 
dużych dźwigarów 

12 godzin 18godzin 300 godziny t+10 

Szalowanie stropowe 
do wykonania płyt 
betonowych  
 

4 dni 6 dni 100 dni t+10  
 

Szalowanie stropowe 
do wykonania płyt 
betonowych i stempli 
do płyt 

10 dni 15 dni 250 dni t+10  
 

Stemple do belek i 
dźwigarów  
 

14dni 21 dni 360 t+10 dni  
 

Uwaga dotycząca tabeli:  

Dane z powyższej tabeli mają odniesienie do cementów typu CEM I, CEM I MSR, CEM I 
HSR podlegających zwykłym warunkom dotyczącym dojrzewania betonu.  

7.3.3.14 Ponowne użycie szalowania.  

 Przy ponownym używaniu szalowania Wykonawca winien pamiętać o tym, aby jego 
powierzchnia była gładka i czysta oraz wolna od wypaczeń, skręceń i innych deformacji. 
Elementy szalowania, których jakość w opinii Inspektora Nadzoru uległa pogorszeniu w 
takim stopniu, że nie nadają się do użycia, Wykonawca winien odrzucić i usunąć z Placu 
Budowy przed upływem 48 godzin lub zniszczyć i bezzwłocznie zastąpić nowym szalunkiem.  

 

7.3.3.15 Wierzchnie warstwy z betonu wysokiej wytrzymałości (granolitycznego) 
– tarasy i kanały  
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 Mieszanka betonowa przeznaczona do wykonania wierzchniej warstwy (gładzi) z 
betonu wysokiej wytrzymałości powinna zawierać cement portlandzki odporny na siarczany 
oraz kruszywo drobne i grube (maksymalna nominalna wielkość kruszywa 10 mm) w 
proporcji 1:3 (wagowo). Zawartość wody Wykonawca winien utrzymywać na minimalnym 
poziomie, odpowiednio do wymaganej urabialności. Optymalnie gładź z betonu wysokiej 
wytrzymałości Wykonawca winien układać i zagęszczać przed upływem trzech godzin od 
wylania betonu stanowiącego podłoże. Beton podłoża powinien pozostać chropowaty, 
natomiast beton wierzchnich warstw Wykonawca winien wylać i połączyć w całość z 
każdym elementem lub strukturą. Gdy nie można tego osiągnąć, Wykonawca winien 
wykonać beton podłoża z nierówną powierzchnią. Tworzącą się na powierzchni świeżo 
ułożonego betonu nietrwałą białą powłokę oraz wszystkie inne substancje 
zanieczyszczające Wykonawca winien dokładnie usunąć, odsłaniając kruszywo grube. 
Powierzchnię Wykonawca winien dokładnie oczyścić, a następnie, w ciągu nocy, nasączać 
wodą, której nadmiar Wykonawca winien usunąć. Później powierzchnię Wykonawca winien 
pokryć warstwą szczepną fabrycznie przygotowaną i wykonać warstwę gładzi z betonu 
wysokiej wytrzymałości ułożoną na świeżej , niezwiązanej warstwie sczepnej. Beton 
Wykonawca winien zagęścić i wyrównać do poziomu lub spadku za pomocą łaty 
wyrównującej oraz drewnianej pacy. Dalsze zacieranie Wykonawca winien wykonywać 
metalową packą ręcznie lub mechanicznie po upływie około dwóch godzin. Grubość 
warstwy powierzchniowej przy kącie nachylenia 45° lub większym w stosunku do poziomu 
nie może przekraczać wartości nominalnej 15mm. Jeżeli jest to konieczne do zakończenia 
pracy, Wykonawca winien pozostawić nierówną powierzchnię z zagłębieniami wykonanymi 
metalową pacą. Warstwę powierzchniową Wykonawca winien nałożyć przed upływem 24 
godzin. W miejscach, gdzie tarasy i kanały mają być zabezpieczone zaprawą lub powłoką 
epoksydową, końcową warstwę powierzchniową betonu Wykonawca winien pozostawić 
nierówną.  

7.3.3.16 Pęknięcia konstrukcji betonowych  

 Wypełnianie szczelin jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej aprobaty 
Inspektora Nadzoru.  

7.3.3.17 Złącza w strukturach betonowych  

Kwestie ogólne  

W betonie strukturalnym występują opisane poniżej dwa typy 
złączy.  

Złącza ruchowe  

Złącza ruchowe są stosowane w związku z ruchami wynikającymi z rozszerzania, kurczenia 
się oraz elastyczności betonu. Szczegóły dotyczące złączy zostały przedstawione w 
niniejszych Wymaganiach Zamawiającego. Wymagane jest, aby złącza te były szczelne. 
Złącza kompensacyjne i skurczowe Wykonawca winien wykonać zgodnie ze szczegółami 
przedstawionymi w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego. Wykonawca winien 
zapewnić, aby nie dochodziło do przywierania dwóch powierzchni betonu w danym złączu 
oraz żeby zanieczyszczenia nie przedostawały się do wnętrza złącza.  
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W złączach kompensacyjnych i skurczowych Wykonawca winien założyć taśmę elastyczną 
w celu zapobieżenia przywieraniu pomiędzy szczeliwem złącza a wypełniaczem (w 
przypadku złączy kompensacyjnych) oraz betonem bazowym (w przypadku złączy 
skurczowych). Wszystkie materiały wykorzystane w danym złączu muszą być chemicznie 
zgodne ze sobą nawzajem oraz z ich środowiskiem styku.  

Złącza konstrukcyjne  

Złącza konstrukcyjne są stosowane w związku z pracą konstrukcji oraz w pewnych 
przypadkach w celu przeciwdziałania pękaniu wynikającemu z kurczenia się betonu. Złącza 
konstrukcyjne muszą pozwalać na uzyskanie jednolitej konstrukcji i być szczelne. Instrukcje 
postępowania dotyczące szczegółowych projektów złącz konstrukcyjnych muszą generalnie 
pozostawać w zgodności z wyszczególnionymi poniżej wytycznymi. Tam gdzie jest to 
praktycznie możliwe, w niewykończony beton w miejscu złącza konstrukcyjnego Wykonawca 
winien włożyć drewniane listwy o trapezowym kształcie, a następnie wyjąć je, co pozwoli na 
uzyskanie trapezowego rowka. Powierzchnia wcześniej wylanego betonu przy złączach 
konstrukcyjnych musi być czysta i sucha, Wykonawca winien też usunąć nietrwałą białą 
powłokę tworzącą się na powierzchni świeżo ułożonego betonu oraz zanieczyszczenia, 
odsłaniając grube kruszywo przed wylaniem sąsiedniego betonu. Tam gdzie jest to 
praktycznie możliwe, kruszywo Wykonawca winien odsłonić za pomocą czyszczenia 
szczotką metalową lub strumieniem wody pod ciśnieniem, póki beton jest jeszcze świeży. 
Uszkodzony beton Wykonawca winien usunąć przed położeniem sąsiedniego betonu. W 
przypadku poziomych złączy konstrukcyjnych pierwsza warstwa nowego betonu nie może 
przekraczać 150 mm głębokości, a szczególną uwagę Wykonawca winien zwrócić na to, aby 
zapobiec stratom drobnego materiału.  

Wielkość porcji i kolejność wbudowywania betonu  

Wykonawca powinien umieścić w przygotowanej przez niego Metodologii dla każdego 
obiektu szczegółowe propozycje dotyczące kolejności układania betonu oraz umiejscowienia 
pionowych i poziomych złącz konstrukcyjnych. Kolejność wykonywania struktury Wykonawca 
winien ustalić tak, aby zminimalizować ograniczenia ruchów świeżego betonu wywołanych 
kurczeniem termicznym.  

Uszczelki dylatacyjne  

Uszczelki dylatacyjne wykonywane są z wytłaczanego PVC lub kauczuku nitrylowego. 
Uszczelki dylatacyjne Wykonawca winien nabywać od doświadczonych producentów. 
Powinny one mieć najnowocześniejsze kształty i formy ogólnie przyjęte w branży.  

Uszczelki powinny być zgodne z danymi zawartymi w tabeli 4.  

Właściwość Kauczuk PVC 
Gęstość 1 1 00 kg/ m3  (±5%) 1300 kg/ m3 (±5%) 
Twardość 60-65 IRHD* 70-75 IRHD* 
Miękkość - 42-52 
Wytrzymałość na 
rozciąganie 

nie mniej niż 20 N/m2 nie mniej niż 15 N/m2 
 

Wydłużenie po zerwaniu 
próbki  

nie mniej niż 450%  
 

nie mniej niż 285% 

Wchłanianie wody nie więcej niż 5% nie więcej niż 0,7%  
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(zanurzenie na 48 godzin)  
Grubość taśmy 
uszczelniającej 

10 mm  10 mm 

Wymiar zgrubienia 
centralnego 

18 mm  18 mm 

 * IRHD – międzynarodowa skala twardości gumy  

Uszczelnienia złącz, wykonane z kauczuku i PVC, powinny nadawać się do 
przechowywania, transpotu, instalacji i obsługi w zakresie 0oC do 50oC. 

Wykonawca winien zachować ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelek 
dylatacyjnych. Uszczelki powinny posiadać oczka do mocowania. Jeżeli ich nie ma, nie 
wolno ich mocować gwoździami przed założeniem wzmocnionej zewnętrznej listwy. 
Uszczelek dylatacyjnych nie wolno przemieszczać podczas układania betonu, który w ich 
sąsiedztwie powinien być dokładnie zagęszczony. W zwykłych warunkach uszczelki 
dylatacyjne powinny być łączone poprzez zaciskanie, zgrzewanie lub sklejanie. Łączenie 
Wykonawca winien wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Uszczelki dylatacyjne 
Wykonawca winien lokalizować w taki sposób, aby minimalna odległość między uszczelką 
a zbrojeniem wynosiła 25 mm.  

Taśmy rozrywające  

Taśmy rozrywające powinny być wykonane z polietylenu, rozszerzonej pianki 
polietylenowej w postaci płaskiego paska albo z innego zatwierdzonego materiału, 
odpowiedniego do zapobiegania krótkotrwałemu lub długotrwałemu przywieraniu szczeliwa 
do materiału podłoża rowka na szczeliwo.  

Wypełniacze złączy dla złączy kompensacyjnych  

Wypełniacze złączy Wykonawca winien wykonać jako związany żywicą korek o 
następujących parametrach minimalnych:  

• Gęstość 200 kg/ m3  

• Maksymalne obciążenie do ściśnięcia do 50% początkowej grubości 0,55 N/m2  

• Zregenerowania po ściśnięciu 95%  

Uszczelnienie złącza  

Rowki prowadzące szczeliwo do złączy kompensacyjnych i skurczowych oraz do złączy 
konstrukcyjnych Wykonawca winien wykonać z zachowaniem ostrożności, w taki sposób, 
aby ich wymiary były zgodne z wymiarami przedstawionymi na rysunkach projektowych 
albo po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wykonawca musi zadbać o to, aby krawędzie rowków się nie kruszyły. Rowki złączy 
konstrukcyjnych można wykonywać, przykładając wypełniacz złącza do betonu, a następnie 
wyjmując go aż do wymaganej głębokości przy użyciu specjalnego noża. Alternatywnie, a 
także dla złączy skurczowych, rowki można formować za pomocą gotowych kształtowników 
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z betonu z cementu portlandzkiego lub z drewna. Pochyłe boki kształtowników mają na celu 
ułatwienie ich usunięcia. Przed umieszczeniem szczeliwa rowki Wykonawca winien 
dokładnie oczyścić, metodą ścierną usuwając nietrwałą białą powłokę, tworzącą się na 
powierzchni świeżo ułożonego betonu, oraz olej. Bezpośrednio przed uszczelnieniem 
rowków Wykonawca winien z nich wydmuchać sprężonym powietrzem wszystkie luźne 
zabrudzenia powierzchniowe, piasek oraz pył. Rowki muszą być suche i wolne od 
gromadzącej się wody deszczowej itp., co pozwoli na maksymalne przyleganie. We 
wszystkich przypadkach szczeliwa Wykonawca winien dokładnie dobierać, stosownie do ich 
właściwości klimatycznych i środowiskowych. Jeżeli jest to wymagane, szczeliwa muszą 
być odporne na biodegradację. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
kopie pisemnych zaleceń i gwarancji producenta odnośnie do właściwości zastosowania 
produktu dla każdej indywidualnej struktury oraz odnośnie do sposobów jego zakładania. 
Gdy jest to konieczne, Wykonawca winien założyć taśmę maskującą w celu zabezpieczenia 
betonowych powierzchni po obu stronach złącza na czas wykonywania czynności 
zalewania i uszczelniania. Taśmę maskującą Wykonawca winien dokładnie usunąć po 
uszczelnieniu złącza, pozostawiając czyste krawędzie uszczelnienia.  

Rozrywanie wiązania w złączach skurczowych i przesuwnych  

W przypadku złączy skurczowych uszczelnianych szczeliwami na bazie polisiarczków, 
czołowe powierzchnie betonu nie mogą być pomalowane produktami bitumicznymi z uwagi 
na reaktywność. W takiej sytuacji rozerwanie wiązania Wykonawca winien uzyskać dzięki 
taśmie polietylenowej lub plastycznej membranie umożliwiającej poślizg. Złącza przesuwne 
powinny stanowić dwie warstwy zatwierdzonej membrany umożliwiającej poślizg o grubości 
1 mm  

7.3.3.18 Elementy betonowe prefabrykowane  

 Wytwarzanie elementów betonowych prefabrykowanych  

Jeżeli nie zalecono inaczej, elementy betonowe prefabrykowane Wykonawca winien 
wykonywać z betonu klasy 6.1.35/45 wg. PN-EN 206-1:2003, a kruszywo grube powinno 
mieścić się w zakresie od 16 mm do 2 mm. Elementy betonowe prefabrykowane powinny 
być:  

• odlewane w formach z wibratorami przyczepnymi,  

• formowane w hydraulicznie sprężonych formach,  

• odlewane w procesie wirowania,  

• odlewane w otwartych formach przy użyciu zatwierdzonych technologii zagęszczania.  

 W każdym przypadku szalowanie musi mieć jakość pozwalającą na wykonanie 
produktu o całkowicie gładkim wykończeniu. Wykonawca winien stosować opisane w 
innych punktach metody związane z dojrzewaniem betonu. Elementów prefabrykowanych 
nie wolno montować do czasu, aż materiał, z którego zostały wykonane, dojrzeje, tj. przez 
okres nie krótszy niż 14 dni. Elementy prefabrykowane Wykonawca winien przemieszczać, 
składować, przechowywać i transportować w taki sposób, aby nie były poddawane 
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nadmiernemu obciążeniu ani narażone na uszkodzenie. Duże elementy powinny posiadać 
zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub haki. Żadnego elementu nie wolno 
wbudowywać w inne elementy przed zakończeniem 28-dniowego okresu dojrzewania 
betonu.  

Elementy prefabrykowane można odrzucić w przypadku, gdy miały następujące 
uszkodzenia:  

• popękane krawędzie,  

• spękania (w większym stopniu niż pęknięcia włoskowate),  

• ślady naprawiania,  

• przemieszczone zbrojenie,  

• pęcherze podpowierzchniowe lub otwory,  

• ich wymiary po wykończeniu są inne niż przedstawiono na rysunkach projektowych.  

 Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać przygotowania dodatkowych elementów 
prefabrykowanych, przeznaczonych do przeprowadzenia próby zniszczenia. Należność za 
te elementy zostanie wypłacona, jeżeli próby wykażą zgodność z niniejszymi Wymaganiami 
Zamawiającego. Prefabrykaty winny być wykonywane zgodnie z warunkami stosownych 
norm technicznych w tym normy ENV 13670: 2000  

 Układanie elementów betonowych prefabrykowanych na zaprawie  

 Jeżeli nie zalecono inaczej, elementy betonowe prefabrykowane Wykonawca winien 
osadzić na zaprawie i związać w zaprawie cementowej w proporcji 1:3. Każdy element 
Wykonawca winien mocno osadzić na swoim miejscu, a złącza płukać w miarę postępu 
prac. W miejscach gdzie elementy są poddawane wewnętrznemu lub zewnętrznemu 
ciśnieniu wody, złącza muszą być odpowiednio odporne na ciśnienie.  

 Pierścienie komór i płyty przykrywające  

 Płyty przykrywające włazy i szyby Wykonawca winien układać w taki sposób, aby 
wspierały się na otaczającym betonie, a nie na elementach komory czy szybu. Płyty 
powinny być tak zaprojektowane, aby utrzymywały własny ciężar, nałożone ciężary 
statyczne szybów, zasypki, pokryw włazów oraz obciążenia ruchome, opierając się na 
indywidualnym obciążeniu na koło 112 kN. Reprezentatywną płytę każdej wielkości 
Wykonawca winien przetestować w miejscu produkcji, a Inspektor Nadzoru powinien 
otrzymać świadectwa prób przed otrzymaniem dostawy i odbiorem.  

7.3.4 Kontrola jakości  

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w punkcie p. 6.7. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót  
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7.3.4.1 Kontrole i badania laboratoryjne  

 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych 
Normach lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w 
trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w 
PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

7.3.4.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, wytycznymi właściwych WTWiOR oraz wymaganiami 
zawartymi w Normach oraz Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych.  

7.3.4.3 Kontrola jakości betonu  

Wymagania ogólne  

Wykonawca winien przedstawić instrukcję postępowania dotyczącą proponowanych metod 
kontrolowania i prowadzenia zapisów dotyczących jakości betonu, obejmującą następujące 
elementy:  

• wytrzymałość kostkową,  

• urabialność (opad),  

• gęstość świeżego betonu,  

• gęstość utwardzonego betonu,  

• zawartość cementu,  

• zawartość wody,  

• proporcje kruszywa,  

• zawartość powietrza (gdy jest wymagana),  

• temperaturę mieszanki podczas układania,  

• warunki klimatyczne podczas układania.  

 Pobieranie próbek i badania Wykonawca winien wykonywać zgodnie z przyjętymi 
normami- PN-EN 206- 1:2003. Informacje powinny zostać zapisane na standardowym 
formularzu, który wcześniej Wykonawca winien przekazać do zatwierdzenia. Inspektor 
Nadzoru zarejestruje łatwość wykonywania prac związanych z układaniem betonu, a także 
późniejszy stan betonu, po zdjęciu szalunku. Jeżeli jakość jest niewystarczająca, wówczas 
Wykonawca winien beton naprawić lub wymienić, a projekt mieszanki lub sposób układania 
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zmienić tak, aby zapobiec powtórnemu pojawieniu się problemu.  

 Wytrzymałość charakterystyczna  

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości charakterystycznej Wykonawca 
winien opierać na 28-dniowych wartościach wytrzymałości na ściskanie kostek betonu 
pobieranych w postaci próbek, utwardzanych i zgniatanych zgodnie z przyjętą normą. W 
sytuacji, gdy zakres indywidualnych wartości wytrzymałości kostek uzyskanych z tej samej 
próbki przekracza 15% ich wytrzymałości średniej, Wykonawca winien sprawdzić sposób 
przygotowania, proces dojrzewania i testowania kostek betonu. Jeżeli zakres 
indywidualnych wytrzymałości kostek przekracza 20% ich wytrzymałości średniej, wówczas 
uzyskane wyniki Wykonawca winien uznać za nienadające się do przyjęcia. Na dowolnym 
etapie prowadzenia robót Wykonawca winien liczyć się z wydaniem polecenia dotyczącego 
określenia i zbadania zaistniałych błędów.  

Urabialność  

Jeżeli nie zalecono inaczej, urabialność Wykonawca winien mierzyć metodą badania 
konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego. Opad betonu Wykonawca winien 
obliczyć ze średniej dwóch prób przeprowadzonych w czasie i w miejscu układania betonu. 
Nie może on przekroczyć wartości ±25 mm lub jednej trzeciej wartości docelowej – zależnie 
od tego, która z nich jest większa. Wielkość opadu Wykonawca winien określić dla każdej 
partii betonu.  

Gęstość  

Gęstość całkowicie zagęszczonego świeżego betonu nie może być mniejsza niż 98% 
wartości docelowej. Wykonawca winien zarejestrować wartość gęstości dla wszystkich 
przygotowanych kostek. Wykonawca winien zarejestrować gęstość utwardzonego betonu 
dla wszystkich kostek i wyrazić ją jako średnią wartość gęstości masy suchej o nasyconej 
powierzchni każdej pary kostek przygotowanych do próby wytrzymałości.  

Temperatura  

Temperatura świeżego betonu w chwili jego kładzenia nie może być niższa niż określona 
minimalna temperatura minus 2oC lub wyższa niż określona maksymalna temperatura plus 
2oC.  

Warunki klimatyczne  

Temperatury maksymalne, minimalne i mierzone termometrem wilgotnym Wykonawca 
winien rejestrować w miejscu układania betonu zawsze podczas wykonywania tej 
czynności.  

Zawartość cementu  
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Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 95% określonej wartości minimalnej albo 
większa niż 105% określonej wartości maksymalnej lub też powinna się mieścić w zakresie 
±5% wartości docelowej, w zależności od tego, co będzie właściwe.  

Stosunek wody wolnej do cementu  

Stosunek wody wolnej do cementu nie może być większy niż o 0,02 określonej wartości 
maksymalnej lub wartości docelowej, w zależności od tego, co będzie właściwe.  

Zawartość powietrza  

Procentowa zawartość powietrza określona z próbek indywidualnych pobranych w miejscu 
układania betonu i reprezentatywna dla każdej danej partii betonu powinna zawierać się w 
zakresie ±1,0% wymaganej wartości. Zawartość powietrza Wykonawca winien określić dla 
każdej partii betonu zawierającego domieszki napowietrzające. Klasyfikacja ekspozycji 
betonu związana z oddziaływaniem środowiska. Klasy ekspozycji są dobierane zależnie od 
postanowień obowiązujących na miejscu stosowania betonu. Beton może być poddany 
więcej niż jednemu oddziaływaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1:2003 a 
zatem warunki środowiska, którym poddany jest beton, mogą wymagać wyrażenia przez 
kombinację innych klas ekspozycji. Klasa przyjętej ekspozycji betonu winna uwzględniać 
wartości graniczne klas ekspozycji dotyczących agresji chemicznej gruntów naturalnych i 
wody gruntowej wg normy PN-EN 206- 1:2003.  

Niezgodność z wymaganiami  

W przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub, jeżeli wyniki prób wskazują na 
niezgodności odnośnie jakości materiałów, Inspektor Nadzoru jest upoważniony do:  

• zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości, ważności wyników prób 
oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac,  

• nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeżeli wyniki prób wykażą wadliwość,  

• nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prób dla betonu stwardniałego w terenie i/lub w 
laboratorium,  

• wycofania wydanego przez siebie zatwierdzenia projektu (projektów) mieszanki betonowej 
lub urządzeń do dzielenia na partie i mieszania betonu.  

7.3.5 Odbiory robót  

 Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w punkcie p. 6.9. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót. 

7.3.6 Przepisy związane  

7.3.6.1 Normy  

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność  



92 
 

PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji 
betonu.  

PN-B-197-1:1997 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.  

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Część 2 Domieszki do  

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

ENV 13670-1:2000 „Wykonywanie konstrukcji betonowych.Cz. 1: Uwagi ogólne  

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.  

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.  

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.  

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy  

odbiorze.  

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  

projektowanie.  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania  

uniwersalne.  

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.  

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. 
Wymagania.  

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania.  

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
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PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót  

PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy.  

PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych  

Inne aktualne PN  

7.3.6.2 Inne przepisy  

1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

 
7.4  Roboty instalacyjne  

7.4.1 Wprowadzenie  

7.4.1.1 Przedmiot Specyfikacji  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót instalacyjnych dla budowy oczyszczalni ścieków we wsi Udrzynek, w ramach 
„Ogólnopolskiego Programu Gospodarki Wodnościekowej poza granicami aglomeracji 
ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.”  

7.4.1.2 Zakres stosowania  

 Specyfikacja techniczna stanowi integralną część Programu funkcjonalno-
użytkowego i jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 7.4.1.1  

7.4.1.3 Zakres robót  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
instalacyjnych i obejmują:  

• wykonanie instalacji kanalizacji grawitacyjnej na zewnątrz, wykonanie instalacji między 
obiektowych ciśnieniowych i grawitacyjnych  

• wykonanie instalacji wodociągowej wraz z urządzeniami,  

• wykonanie rurociągów technologicznych.  

 

7.4.2 Materiały  

 Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
p. 6.3. Ogólnych Wymagań Dotyczących Robót.  
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7.4.2.1 System kanalizacji grawitacyjnej na zewnątrz budynku  

Przewody i kształtki  

Należy stosować podziemny bezciśnieniowy system przewodowy do odwadniania i 
kanalizacji wykonany z tworzyw sztucznych:  

• niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - zgodny z PN-EN 1401-1:1999, lub  

• polipropylenu (PP) zgodny z PN-EN 1852-1:1999.  

• Dobór odpowiedniej klasy wytrzymałości rury potwierdzony obliczeniami wg PN-EN 1295-
1:2002.  

Studnie kanalizacyjne  

 Studzienki prefabrykowane z tworzywa sztucznego lub betonowe prefabrykowane 
zgodne z PN-EN 1917:2004, spełniające następujące wymagania:  

• beton o wytrzymałości min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelności min. W6 
według PN-88/B-06250,  

• elementy łączone na uszczelki,  

• stopnie złazowe fabrycznie osadzone zgodne z PN-EN 13101:2004,  

• fabrycznie osadzone kształtki przyłączeniowe.  

• włazy żeliwne spełniające wymagania normy PN-EN 124:2000, klasa odpowiednia do 
miejsca usytuowania włazu.  

Uliczne studzienki ściekowe  

 Studzienki prefabrykowane z osadnikami, wykonane z tworzywa sztucznego lub z 
kręgów betonowych o średnicy 500 mm, łączonych na zaprawę cementową, spełniających 
następujące wymagania:  

• klasa betonu co najmniej C20/25 (według PN-EN 206-1:2003)  

• stopień wodoszczelności co najmniej W6 (metoda badań według PN-B- 06250:1998)  

 Zwieńczenie żeliwne spełniające wymagania normy PN-EN 124:2000, klasy 
odpowiedniej do miejsca usytuowania wpustu.  

Wpusty liniowe  

 Wpusty liniowe z korpusem betonowym (beton min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003), 
krata z żeliwa sferoidalnego, klasa odpowiednia do miejsca usytuowania wpustu.  

 Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną Podsypkę, obsypkę i zasypkę 
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wstępną należy wykonać z piasku średniego wg PN–86/B- 02480.  

7.4.2.2 Urządzenia i instalacje wodociągowe  

Systemy przewodowe  

Systemy przewodowe do przesyłania wody wykonane z tworzyw 
sztucznych:  

• polietylenu (PE) – wymagania: ogólne dla systemu wg PN-EN 12201- 1:2003, dla rur wg 
PN-EN 12201-2:2003, dla kształtek wg PN-EN 12201-3:2003, dla zaworów PN-EN 12201-
4:2003  

• niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – wymagania dla: systemu wg PN-EN 1452-
1:2000, rur wg PN-EN 1452-2:2000, kształtek wg PN-EN 1452-3:2000, zaworów i 
wyposażenia PN-EN 1452-4:2000  

• polipropylenu posiadające odpowiednią aprobatę techniczną,  

• Wymagane ciśnienie nominalne dla systemu – min. PN10.  

 Armatura wodociągowa Armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania 
określone w PN-EN 1074:2002 części od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PN10.  

Elementy instalacji przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi 
spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń i posiadać wymagany 
prawem certyfikaty lub deklaracje zgodności.  

7.4.2.3 Rurociągi technologiczne i armatura sterująca procesami technologicznymi  

Rurociągi technologiczne powinny być wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali 
kwasoodpornej nie gorszej niż stal w gatunku 0H18N9 i powinny spełniać wymagania normy 
PN-EN 13480-2:2002. Armatura sterująca procesami technologicznymi powinna spełniać 
wymagania normy PN-EN 1349:2002.  

7.4.3 Sprzęt  

 Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w punkcie p. 6.4. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót.  

7.4.3.1 Transport i składowanie  

 Wymagania Ogólne dotyczące Transportu podano w punkcie p. 6.5. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia 
mechaniczne, w związku, z czym:  

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i 
metod przeładunku,  
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• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).  

• rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m.  

• rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.  

• rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem.  

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(koparki, wkładki itp.).  

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych.  

• nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  

• niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.  

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta.  

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w 
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.  

• kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.  

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:  

• długotrwałą ekspozycją słoneczną,  

• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Składowanie materiałów powinno 
się odbywać ściśle według wytycznych producenta.  

7.4.3.2 Wykonanie Robót  

 Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w punkcie p. 6.6. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 
budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów 
bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy.  
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7.4.3.3 Instalacja kanalizacyjna  

 Instalacja kanalizacyjna powinna być zaprojektowana zgodnie wymaganiami normy 
PN-92/B- 01707.  

Montaż instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić zgodnie z:  

• wymaganiami odpowiednich norm,  

• instrukcjami i wytycznymi producentów systemów przewodowych i studzienek 
prefabrykowanych, urządzeń (przyborów) sanitarnych,  

• poniższymi wymaganiami szczegółowymi.  

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej na zewnątrz budynku Montaż zewnętrznych 
systemów kanalizacyjnych powinien się odbywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1610:1997 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, 
opracowanymi przez COBRTI INSTAL.  

 Wymagania dotyczące prowadzenia przewodów odpływowych i podłączeń 
kanalizacyjnych podano w p. 4.1 i 4.2.3, a dotyczące lokalizacji studzienek rewizyjnych 
podano w PN-92/B- 01707 p. 4.5.1 normy.  

 Wykonanie podłoża w oparciu o przeprowadzone obliczenia wytrzymałościowe 
należy zastosować odpowiednie posadowienie i wzmocnienie kanału (podsypka piaskowa, 
podłoże betonowe, obetonowanie kanału). Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża 
należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 0 
niniejszych WOZ. Grubość warstwy podsypki powinna zostać ustalona w projekcie 
konstrukcyjnym, grubość dolnej warstwy podsypki pod kielichem nie może być mniejsza niż 
100 mm. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka 
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie 
należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody 
zagęszczenia. Na odcinkach gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe należy 
wykonać podłoże wzmocnione w postaci odpowiednio przygotowanej zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym ławy betonowej.  

 Montaż przewodów kanalizacyjnych Montaż kanału należy prowadzić na podłożu 
przygotowanym zgodnie wymaganiami niniejszej specyfikacji. Budowę kanalizacji 
rozpoczyna się od punktów węzłowych - studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z 
osadzonymi, zgodnie z zaprojektowanymi rzędnymi, przejściami szczelnymi. 
 Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na całej długości.  

 Obsypka i zasypka wstępna przewodu Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,5 m. Zasypkę wstępną nad przewodem 
zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość 
zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy 
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zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich 
przesunięcia lub uszkodzenia. Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób 
szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę 
wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch 
rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób 
szczelności danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Obsypka i zasypka wstępna 
powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 1,00. Po 
wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami 
określonymi w punkcie 0 niniejszych WOZ.  

  Montaż studzienek kanalizacyjnych Studzienki rewizyjne należy montować w 
przygotowanym, odwodnionym wykopie. Podłoże pod studzienkę należy wykonać zgodnie 
z projektem konstrukcyjnym minimalne wymagania w tym zakresie to: podsypka piaskowa 
grubości 15cm (wskaźnik zagęszczenia minimum 0,98), i podbeton C12/15 (zgodnie z PN-
EN 206-1:2003) grubości 10 cm.  

 Zwieńczenia studzienek Poziom górnej powierzchni włazu w powierzchni 
utwardzonej powinien być równy z tą nawierzchnią, natomiast w terenach nieutwardzonych 
powinien być usytuowany, co najmniej 8,0 cm nad powierzchnią terenu i obrukowany. 
Regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego należy dokonać przy użyciu 
prefabrykowanych, betonowych pierścieni dystansowych. Pierścienie dystansowe należy 
łączyć ze sobą za pomocą zaprawy cementowej o grubości warstwy połączeniowej do 10 
mm.  

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem 
Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczających. 
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres budowy poprzez 
założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii 
- poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni 
nadzór odpowiednich służb Użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W 
miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do 
robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez 
zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) 
lub na projektowanym uzbrojeniu.  

7.4.3.4 Montaż urządzeń i instalacji wodociągowych przeciwpożarowych  

 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna spełniać wymagania PN-B-
02865:1997.  

7.4.3.5 Rurociągi technologiczne 

 Rurociągi technologiczne powinny spełniać postanowienia normy PN-EN 13480- 
1:2002 i być zaprojektowane zgodnie z PN-EN 13480-3:2002. Rurociągi wykonywać i 
instalować zgodnie z PN-EN 13480-4:2002.  
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7.4.3.6 Spawanie przewodów stalowych  

 Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych 
warunkach, z użycie m nowoczesnego, wydajnego sprzętu i metody spawania 
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Metoda spawania powinna być oznaczona wg 
PN-EN ISO 4063:2002. Technologia spawania powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
288. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych 
spawaczy, posiadających wymagane uprawnienia zgodnie z PN-EN 287-1+A1. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomości 
specyfiki powierzonego im zadania. Wykonawca przedłoży Inspektor Nadzorowi do wglądu 
rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje 
spawaczy. Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach 
warsztatowych i na miejscu budowy zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed 
rozpoczęciem prac. Spawanie łukowe będzie wykonane zgodnie z wytycznymi normy PN-
EN 1011-1:2001  

7.4.3.7 Kontrola jakości  

 Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w punkcie p. 6.7. 
Ogólnych Wymagań Dotyczących Robót  

7.4.3.8 Kontrole i badania laboratoryjne  

 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych 
Normach lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w 
trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w 
PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

7.4.3.9 Badania jakości robót w czasie budowy  

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. W szczególności należy 
uwzględnić następujący zakres badań:  

Badania instalacji kanalizacyjnych  

Badania instalacji wodociągowych W zakresie instalacji wodociągowych należy wykonać 
badania zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
oraz PN-81/B-10700.00, PN- 81/B-10700.04.  

Badania urządzeń i instalacji wodociągowych przeciwpożarowych  

a. W zakresie instalacji wodociągowych przeciwpożarowych należy wykonać badania 
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zgodnie z PN_B-02865:1997,.  

b. W zakresie urządzeń tryskaczowych należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-M- 
51540:1997.  

Badanie rurociągów technologicznych  

• próbę szczelności należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdziale 6 PN- EN 
1775:2001 oraz z PN-EN 13480-5:2002.  

Badanie połączeń spawanych Każde złącze spawane powinno podlegać kontroli, co 
najmniej badaniom wizualnym według PN-EN 970:1999. W toku wykonywania prac 
Inspektor Nadzoru może polecić wykonanie dodatkowych badań połączeń spawanych.  

7.4.4 Odbiory robót  

 Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w punkcie p. 6.9. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót  

7.4.4.1 Instalacje wodociągowe  

 Inspekcje i próby końcowe należy przeprowadzać zgodnie z rozdziałem 10 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, opracowanych 
przez COBRTI INSTAL, oraz normami: PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.04.  

7.4.4.2 Urządzenia i instalacje wodociągowe przeciwpożarowe  

 Inspekcje i Próby końcowe zgodne z wymaganiami przepisów przedmiotowych oraz 
Polskimi Normami, a w szczególności: PN-B-02865:1997, PN-M-51540:1997, PrPNM- 
51541.  

7.4.5 Przepisy związane  

7.4.5.1 Normy  

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki  

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji – 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążenia Część 1 Wymagania ogólne.  

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i 
zgodność  
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PN-88/B-06250 Beton zwykły  

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i Żelbetowe.  

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.  

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością.  

PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne  

PN-EN 12201-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne  

PN-EN 12201-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury  

PN-EN 12201-3:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki  

PN-EN 12201-4:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Zawory  

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do przesyłania wody. Wymagania ogólne  

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody – Rury  

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do przesyłania wody – Kształtki  

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do przesyłania wody – Zawory i wyposażenie 
pomocnicze  

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne  

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa  
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PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna  

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca  

PN-EN 10220:2003 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę 
długości  

PN-EN 10216-1:2002 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 
techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w 
temperaturze pokojowej  

PN-ISO-7005-1:1996 Kołnierze metalowe. Część 1. Stalowe 
kołnierze  

PN-EN ISO 4063:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Nazwy i numery procesów.  

PN-EN 288-x Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. (Części 1 – 
9)  

PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale  

PN-EN 1011-1:2001 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 
1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego.  

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
wizualne  

PN-EN 25817:1997 Złącza stalowe spawane łukowo – Wytyczne do określania poziomów 
jakości według niezgodności spawalniczych.  

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz 
z objaśnieniami  

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i 
opis gruntów  

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja 
i zgodność  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie  
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa  

PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do 
zewnętrznego gaszenia pożaru  

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 
spawanych.  

PN-EN 13480-1:2002 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 1: Postanowienia 
ogólne  

PN-EN 13480-2:2002 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: 
Materiały  

PN-EN 13480-3:2002 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie i 
obliczenia  

PN-EN 13480-4:2002 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 4: Wykonanie i 
instalowanie  

PN-EN 13480-5:2002 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i 
badania  

PN-EN 1349:2002 (U) Armatura sterująca procesami przemysłowymi  

Inne aktualne PN (EN- PN)  

7.4.5.2 Inne przepisy  

1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru  

instalacji wentylacyjnych”, sierpień 2002r  

3. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych”, lipiec 2003r  

4. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
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kanalizacyjnych”, sierpień 2003r  

7.5 Roboty elektryczne  

7.5.1 Wprowadzenie  

7.5.1.1 Przedmiot Specyfikacji  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji elektrycznych dla budowy oczyszczalni ścieków we wsi Udrzynek w 
ramach Ogólnopolskiego Programu Gospodarki Wodnościekowej poza granicami 
aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.”  

7.5.1.2 Zakres zastosowania specyfikacji  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Programu funkcjonalno- 
użytkowego i jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowa w zamawianiu i 
wykonaniu robót określonych w punkcie 7.5.1.1.  

 

7.5.1.3 Zakres robót  

Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją zawiera co najmniej 
następujące elementy:  

• Wykonanie kompletnego projektu budowlanego branży elektrycznej  

• Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni  

• Dostawa i montaż skrzynek sterowania lokalnego  

• Dostawa i montaż opraw oświetleniowych  

• Wykonanie instalacji kablowej siły wraz z podłączeniami oraz instalacji sterowniczo - 
pomiarowej  

• Wykonanie instalacji oświetleniowej  

• Wykonanie instalacji odgromowej i uziemieniowej  

• Próby pomontażowe wykonanych instalacji  

• Próby funkcjonalne sterowań „na zimno”  

• Udział w próbach funkcjonalnych „na gorąco”  

• Udział w rozruchu technologicznym  

• Szkolenie personelu ruchowego i Inspektorskiego Nadzoru w zakresie obsługi i 
konserwacji  

• Dokumentacja powykonawcza  
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• Dostawa części zamiennych i materiałów szybkozużywających na okres rozruchu i 
gwarancji  

• Udział w testach odbiorowych obiektów  

7.5.2 Materiały  

7.5.2.1 Zasilanie obiektu  

Zasilanie obiektów oczyszczalni będzie realizowane zgodnie z warunkami 
dostawy energii.  

7.5.2.2 Rozdzielnie  

Rozdzielnia główna stacji oczyszczalni ścieków będzie rozbudowana i 
przeznaczona do zasilania:  

• urządzeń obiektowych zasilających poszczególne obiekty technologiczne  

• podrozdzielni zasilające urządzenia technologiczne ,  

• urządzeń AKPIA  

• podrozdzielni pomocniczych n.p. oświetlenia itp.  

 Pola zasilające i sprzęgłowe rozdzielni głównej powinny być wyposażone w 
wyłączniki o napędzie silnikowym. Pola zasilające powinny być wyposażone w mierniki 
wartości chwilowych napięć zasilających, prądów w poszczególnych fazach. Rozdzielnia 
główna powinna być wyposażona w układ SZR (Samoczynnego Załączenia Rezerwy) 
sterujący pracą wyłączników w polach zasilających i sprzęgłowym i umożliwiający 
przełączenie na zasilanie z alternatywnego obwodu. Pola odpływowe będą wyposażone w 
aparaturę sterowniczą ( styczniki, wyłączniki samoczynne, bezpieczniki, przekaźniki) 
dobraną odpowiednio do mocy zasilanych odbiorów. W przypadku odbiorów z regulacją 
obrotów za pomocą falowników, falowniki mogą być wbudowane do rozdzielni obiektowych 
lub do szaf sterowniczych. Rozdzielnia główna i podrozdzielnice powinny, w obudowach, o 
stopniu ochrony min. IP54. Rozdzielnie powinny mieć 25 % rezerwy miejsca na rozbudowę 
o dodatkowe odpływy.  

7.5.2.3 Falowniki i urządzenia łagodnego startu  

 Do napędów wymagających regulacji obrotów (regulacji wydajności) powinny być 
zastosowane falowniki (przetwornice częstotliwości). Falowniki powinny spełniać 
następujące warunki:  

• Napięcie zasilania 3 x 400 V  

• Napięcie wyjściowe 3 x 0 do 400 V  

• Sterowanie wbudowanym mikroprocesorem  

• Panel sterowania do komunikacji z użytkownikiem  
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• Regulacja czasu przyspieszania i czasu hamowania  

• Wbudowane zabezpieczenia:  

• nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciwzwarciowe, przed przegrzaniem falownika, silnika 
przed przeciążeniem, silnika przed utykiem, silnika przed niedociążeniem, nadprądowe  

• Spełnienie wymagań norm EN w zakresie norm bezpieczeństwa, odporności na 
zakłócenia i generacji zakłóceń elektromagnetycznych (kompatybilności 
elektromagnetycznej)  

• Budowa do wbudowania do rozdzielni / szaf sterowniczych –stopień ochrony co najmniej 
IP 20  

7.5.2.4 Kable i przewody  

Powinny być używane następujące rodzaje kabli:  

• Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi na napięcie 1kV. Przekrój Żył 
dobrany do obciążenia . Przekrój minimalny 2,5 mm2.  

• Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi ekranowane na napięcie 1kV pomiędzy 
falownikami i urządzeniami łagodnego startu a silnikami. Przekrój minimalny 2,5 mm2.  

• Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły 
ochronnej kombinacja barw Żółtej i zielonej.  

• Kable sterownicze typu YKSY z Żyłami miedzianymi na napięcie 750 V z Żyłami 
oznaczonymi numerami lub kolorami. Minimalny przekrój Żyły 1 mm2. Kable sterownicze 
powinny mieć 20 % żył rezerwowych.  

• Przewody kabelkowe typu YDY z Żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 
750 V. Dla Żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły 
ochronnej kombinacja barw żółtej i zielonej. Minimalny przekrój Żyły 2,5 mm2 do zasilania 
odbiorów i gniazd remontowych, a 1,5 mm2 dla instalacji oświetleniowej  

7.5.2.5 Osprzęt instalacyjny  

 Osprzęt instalacyjny, tj. wyłączniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałęźne winny być 
w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności IP 44, a instalowane w pomieszczeniu 
technologicznym przynajmniej IP 54. Gniazda wtykowe dla instalacji o napięciu obniżonym 
24 V winny mieć odmienny układ otworów wtykowych niż gniazda na napięcie 220 V. 
Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  

7.5.2.6 Skrzynki sterowania lokalnego  

 Każdy napęd musi posiadać skrzynkę sterowania lokalnego. W przypadku 
zgrupowania kilku napędów obok siebie można w jednej skrzynce umieścić elementy 
sterownicze dla dwóch lub więcej napędów powiązanych funkcjonalnie.  
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Skrzynki powinny być wyposażone w:  

• Przełącznik „Zdalne- Lokalne -Wyłączony”  

• Przyciski i lampki sterownicze. Konstrukcja skrzynek powinna być wykonana z tworzywa 
sztucznego a stopień ochrony powinien być co najmniej IP 66. Listwy zaciskowe będą 
wykonane z zastosowaniem zacisków śrubowych gwarantujących zachowanie poprawnego 
połączenia przez długi okres czasu. Listwy zaciskowe powinny zawierać co najmniej 10 % 
rezerwowych zacisków  

7.5.2.7 Oprawy oświetleniowe  

 Oprawy oświetleniowe winny być wyposażone w halogenowe lub fluorescencyjne 
źródła światła, odbłyśnik oraz klosz szczelny zapewniający stopień szczelności IP 65 dla 
pomieszczenia technologicznego. Oprawy w pomieszczeniach innych niż technologiczne 
powinny mieć stopień ochrony przynajmniej IP 44. Mocowanie opraw do sufitu lub 
zwieszakowe oraz na linkach nośnych. Oprawy w sterowni wyposażone w moduł 
awaryjnego zasilania winny posiadać sygnalizację optyczną buforowego ładowania 
akumulatora oraz oznakowanie żółtym paskiem o szerokości 2 cm. Oprawy oświetlenia 
zewnętrznego z przeznaczeniem do oświetlenia ulicznego, o stopniu szczelności IP65 i 
lampą sodową. Oprawy oświetleniowe winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i 
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.  

7.5.2.8 Drabinki i korytka instalacyjne  

 Z uwagi na występujące na terenie oczyszczalni agresywne środowisko powodujące 
przyśpieszoną korozję wszystkie dostarczane drabinki kablowe i korytka instalacyjne oraz 
konstrukcje wsporcze winny być ocynkowane ogniowo i pomalowane farbą ochronną  

7.5.2.9 Silniki elektryczne  

Silniki elektryczne powinny być silnikami asynchronicznymi budowy klatkowej zwartej. 
Silniki elektryczne powinny spełniać stopień ochrony min IP-55 dla silników przeznaczonych 
do napędu urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu technologicznym suszenia osadów, 
a przynajmniej IP-44 w innych pomieszczeniach. Skrzynki zaciskowe dla wszystkich 
silników powinny mieć stopień ochrony minimum IP 54.Klasa izolacji będzie wynosiła co 
najmniej F.  

7.5.3 Sprzęt  

 Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych będą wykonywane ręcznie 
oraz przy pomocy następujących urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych:  

• żuraw samochodowy  

• wózki widłowe  

• elektronarzędzia ręczne  

• aparatura do testów i prób Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją lub inny, 
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jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

7.5.3.1 Transport  

  Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące środki 
transportu:  

• samochody skrzyniowe,  

• samochody dostawcze, Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem 
środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie jak 
określono w specyfikacji lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

7.5.4 Wykonanie Robót  

7.5.4.1 Ochrona przeciwporażeniowa  

 Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowić będzie 
izolacja główna części wiodących prąd. Jako ochronę dodatkową przyjąć szybkie 
odłączenie napięcia za pomocą wyłączników samoczynnych oraz wyłączników różnicowo-
prądowych o czułości 30 mA. Rozdzielona będzie także funkcja przewodu PEN na 
neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacją koloru żółtego i 
zielonego.  

7.5.4.2 Ochrona przeciwprzepięciowa  

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zapewnić ochronę urządzeń przed 
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Ochronę należy wykonać jako 
dwustopniową, stosując odgromniki i ochronniki przeciwprzepięciowe i poprawne 
wykonanie ekwipotencjalizacji. Odgromniki powinny zapewniać podstawową ochronę przed 
wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi, awariami w sieci elektroenergetycznej oraz 
przepięciami atmosferycznymi. Ochronniki przeciw przepięciowe należy umiejscowić w 
rozdzielnicy głównej  

7.5.4.3 Koordynacja z systemem AKPiA  

 Skrzynki sterowania lokalnego należą do branży elektrycznej. Kable sterownicze od 
skrzynek sterowania lokalnego i siłowników do rozdzielni należą do branży elektrycznej. 
Rozdzielnie powinny być przygotowane do przekazania wymienionych poniżej sygnałów do 
szafy sterowniczej..  

Dla napędów jednokierunkowych bez regulacji prędkości powinny to być jako minimum 
następujące sygnały:  

• Załączenie  

• Położenie przełącznika Zdalne  

• Sygnał Awaria (Brak Gotowości Elektrycznej lub zadziałanie zabezpieczenia termicznego)  

7.5.4.4 Instalacja oświetleniowa  
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 Natężenie oświetlenia mierzone na wysokości 0,85 m od podłoża i przyjmując 
współczynnik rozproszenia 0,85 powinno wynosić co najmniej:  

• oświetlenie awaryjne 5 luksów  

• pomieszczenia techniczne : 250 luksów  

• teren zewnętrzny: 50 luksów  

 Wszystkie urządzenia oświetleniowe muszą być kompletne z całym ich 
wyposażeniem, takim jak stateczniki, świetlówki, lampy, elementy mocowania i montażu. 
Montaż i mocowanie sprzętu oświetleniowego musi odpowiadać polskim normom. Ponadto 
zamocowania powinny wytrzymać próbę obciążenia statycznego równego pięciokrotnemu 
ciężarowi urządzenia, a minimum 40kg, przez okres 2 godzin bez wystąpienia odkształceń 
ani oznak puszczania mocowań. Pod stropem elementy służące do zamocowania lamp 
należy bezpośrednio kotwić w betonie. W odstępstwie od tej zasady, lampy mogą być 
podtrzymywane przez sufity podwieszane jedynie pod warunkiem, że konstrukcja tych 
sufitów będzie do tego dostosowana (pręty nośne, elementy adaptacyjne). Wszystkie 
urządzenia oświetleniowe mocowane na ścianach lub na płytach stropowych, w tym również 
bloki oświetlenia awaryjnego, powinny być podłączane poprzez puszkę wyposażoną w 
zaciski. W przypadku konstrukcji metalowej lub betonowej, urządzenia należy mocować do 
płatwi lub dźwigarów konstrukcji metalowej lub betonowej przy pomocy podwieszeń. W 
przypadku sprzętu oświetleniowego zabudowanego w sufitach podwieszanych siatkowych 
(modułowych), należy zastosować odpowiednie dopasowujące płyty wspornikowe do 
wbudowania reflektorów w strukturę siatkową. W przypadku sprzętu oświetleniowego 
instalowanego na zewnątrz należy stosować na słupach. 

7.5.4.5 Instalacja odgromowa i uziemienia  

 Instalację odgromową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-IEC 
61024- 1:2001 dla poziomu ochrony II. Wykonać instalacje wyrównawczą na obiekcie 
układając bednarkę z płaskownika ocynkowanego 30x4mm malowanego w Żółtozielone 
paski i przyłączyć ją do uziomu poziomego, który wykonać wokół obiektu. Wszystkie 
metalowe masy budynku, które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem, należy 
podłączyć do pętli połączeń wyrównawczych. Dotyczy to przede wszystkim uziemienia 
konstrukcji metalowych, zbrojenia posadzki itp., zgodnie z polskimi przepisami. Przewody 
uziemiające przyspawać do pętli uziemiającej lub montować w sposób widoczny przy 
pomocy odpowiednich końcówek. Podłączenie rur do przewodów ochronnych należy 
wykonać przy pomocy opasek typu KNOBEL (lub innych równoważnych), masy metalowe 
podłączać za pomocą zaciskanych końcówek. Obwód uziomowy należy podłączyć do szyny 
wyrównania potencjałów , wyposażonej w zacisk probierczy; rezystancja uziemienia 
mierzona w tym punkcie nie powinna przekraczać wartości 0,76 ohma. Wykonanie uziomu 
instalacji obejmuje też poprowadzenie przewodów łączących instalację odgromową na dachu 
z instalacją ułożoną w wykopie. Do zakresu robót należy wykonanie instalacji odrębnego 
uziomu zwanego “informatycznym” oraz zainstalowanie głównego zacisku tego uziomu.  

 Uziom informatyczny należy podłączyć bezpośrednio do instalacji uziomowej, 
ułożonej na dnie wykopu. Połączenie to wykonać przy użyciu izolowanych przewodów, bez 
żadnych połączeń z uziomem instalacji elektrycznej ani z żadną inną masą przewodzącą 
prąd.  
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7.5.4.6 Instalacja gniazd roboczych  

 Należy uwzględnić instalację gniazd roboczych trójfazowych i jednofazowych do 
zasilania przenośnych urządzeń remontowych. Gniazda powinny mieć stopień ochrony IP 
65. Gniazda należy zasilić z rozdzielni oświetlenia. Rozmieszczenie gniazd należy uzgodnić 
z Zamawiającym. Gniazda jednofazowe powinny mieć obciążalność 16 A, a gniazda 
trójfazowe obciążalność 16 A i 32A.  

7.5.4.7 Instalacja wciągników  

 O ile technologia wymaga i obiektu będą wyposażone we wciągniki z napędem 
elektrycznym, zasilanie urządzeń dźwigowych powinno być wykonane zgodnie z przepisami 
Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Instalacje elektryczne powinny być wyposażone w 
zestawy rozłącznikowe na zasilaniu, zlokalizowane w miejscu zainstalowania urządzenia 
dźwigowego. Zestawy powinny być wyposażone w sygnalizację obecności napięcia oraz 
wyposażone w skuteczne zamknięcie (powinny być niedostępne dla osób 
nieupoważnionych).  

7.5.4.8 Szkolenie personelu  

 Należy przeprowadzić szkolenie personelu ruchowego Zamawiającego w zakresie 
eksploatacji zainstalowanych urządzeń. Dotyczy to zwłaszcza bardziej skomplikowanych 
urządzeń jak falowniki, itd.  

7.5.5 Kontrola jakości  

 Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w punkcie p. 6.7. 
Ogólnych Wymagań Dotyczących Robót Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiały 
powinny przejść testy fabryczne zgodnie z procedurami producenta. Świadectwa/ 
certyfikaty testów fabrycznych powinny być dostarczone Zamawiającemu. Do 
przetworników prądu/mocy należy dostarczyć świadectwa kalibracji. Należy przeprowadzić 
na obiekcie próby kabli pod kątem:  

• Rezystancji izolacji  

• Napięcia próby.  

7.5.5.1 Badania i Pomiary przed przystąpieniem do robót  

 Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiały powinny przejść testy fabryczne 
zgodnie z procedurami producenta. Świadectwa /certyfikaty testów fabrycznych powinny 
być dostarczone Zamawiającemu. Do przetworników prądu i mocy należy dostarczyć 
świadectwa kalibracji. Należy przeprowadzić na obiekcie próby kabli pod kątem:  

• Rezystancji izolacji  

• Napięcia próby.  

7.5.5.2 Badania i Pomiary w trakcie robót  

Przed trwałym podaniem napięcia zasilającego do prefabrykatów należy wykonać testy 
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skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Dla instalacji uziemieniowej i odgromowej 
należy wykonać testy rezystancji. Dla kabli należy wykonać sprawdzenie ciągłości Żył kabli i 
przewodów po ich ułożeniu należy wykonać pomiary rezystancji izolacji silników  

7.5.5.3 Próby funkcjonalne sterowań  

 Należy sprawdzić sterowania lokalne silników ze skrzynek sterowania lokalnego. 
Należy dokonać nastaw zabezpieczeń termicznych silników, zabezpieczeń nadprądowych 
wyłączników samoczynnych, wyłączników różnicowoprądowych i innych przekaźników 
zabezpieczających. Należy wykonać próby funkcjonalne układu SZR rozdzielni głównej. 
Należy wykonać próby funkcjonalne instalacji oświetleniowej.  

7.5.6 Odbiór robót  

 Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w punkcie p. 6.9. Ogólnych 
Wymagań Dotyczących Robót  

7.5.6.1 Zakres inspekcji robót zanikających ulegających zakryciu  

Odbiorom tym podlegają:  

• kable ułożone w kanałach lub w ziemi, lecz nie przykryte.  

7.5.7 Przepisy związane  

7.5.7.1 Normy  

PN-IEC 364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych.  

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenia izolacyjne i łączenie.  

PN-IEC 60364-4-47 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
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elektrycznym.  

PN-IEC 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci 
wysokiego napięcia.  

PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

PN-IEC 60364-5-53 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia.  

PN-IEC 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  

PN-IEC 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych.  

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  

PN-E-05033 : 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie.  

PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe).  



113 
 

PN-IEC 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk).  

PN-IEC 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa).  

PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne).  

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi.  

PN-IEC 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorcze).  

PN-IEC 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony  

PN-EN 50081-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. wymagania ogólne dotyczące 
emisyjności.  

PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

PN-EN 60034-1 : 2001 Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe i parametry  

PN-EN 61800-2 :2000 Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości. 
Wymagania ogólne. Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy 
prądu przemiennego o regulowanej częstotliwości PN-EN 61800-5-1:2003 (U) Elektryczne 
układy napędowe mocy o regulowanej prędkości. Część 5-1: Wymagania bezpieczeństwa - 
elektryczne, cieplne i energetyczne  

7.5.7.2 Inne przepisy:  

1. Techniczne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych, część V - 
Instalacje elektryczne.  

2. Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych.  

7.6 AKPiA  

7.6.1 Wprowadzenie  

7.6.1.1 Przedmiot Specyfikacji  
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 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji automatyki i pomiarów (AKPiA) dla budowy oczyszczalni ścieków we wsi 
Udrzynek, w ramach Ogólnopolskiego Programu Gospodarki Wodnościekowej poza 
granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych.”  

7.6.1.2 Zakres zastosowania specyfikacji  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Programu funkcjonalno- 
użytkowego i jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowa w zamawianiu i 
wykonaniu robót określonych w punkcie 7.6.1.1.  

7.6.1.3 Zakres robót  

Zakres robót objęty niniejsza specyfikacją zawiera co najmniej następujące elementy:  

• Dostawa i montaż kompletnych szaf  

• Dostawa i montaż szafek i skrzynek sterowania lokalnego  

• Dostawa i montaż aparatury obiektowej  

• Wykonanie instalacji kablowej z podłączeniami  

• Próby pomontażowe wykonanych instalacji  

• Próby funkcjonalne sterowań „na zimno”  

• Udział w próbach funkcjonalnych „na gorąco”  

• Udział w rozruchu technologicznym i optymalizacji pracy procesów oczyszczania ścieków,  

• Szkolenie personelu ruchowego i Inspektorskiego Nadzoru w zakresie obsługi i 
konserwacji  

• Dokumentacja powykonawcza w zakresie projektu i oprogramowania  

- poprzez przyciski i przełączniki w skrzynce sterowniczej przy napędzie poprzez rozdzielnię 
elektryczną Sterowanie automatyczne 

–z systemu sterowania; Wybór opcji sterowania: „miejscowe ręczne” lub „automatyczne” 
dokonywany będzie w skrzynce sterowniczej na obiekcie.  

7.6.1.4 Szafy / szafki AKPiA  

 
 Szafki w pomieszczeniach winny mieć obudowy stalowe lub innego materiału 
odpornego na działanie korozji. Szafa główna zawierająca sterownik np. LOGO do 
sterowania procesem oczyszczania ścieków będzie umieszczona w pomieszczeniu obsługi 
w budynku techniczno - socjalnym. Szafa główna powinna mieć stopień ochrony IP 54. 
Pozostałe szafki zainstalowane w obiektach technologicznych winny mieć obudowy z 
tworzywa sztucznego o stopniu ochronny IP 55. Szafki umieszczane na zewnątrz powinny 
mieć stopień ochrony IP 65 i być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem wpływów 
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atmosferycznych. W uzasadnionych przypadkach np. analizatory mogą być zainstalowane 
na zewnątrz budynków w kontenerach wyposażonych w oświetlenie i ogrzewanie. Szafki 
AKPiA oraz aparatura umieszczona w kontenerach powinna spełniać wymagania stopnia 
ochrony IP 54. Szafa główna dla zespołu urządzeń powinna zawierać:  

praca/awaria  

 W przypadku gdyby szafki sterownicze były dostarczane jako autonomiczne układy 
sterowania urządzeń np. stacji zlewczej ścieków dowożonych , powinny spełniać te same 
wymagania jak dla szafy głównej ; można zastosować panele operatorskie lub indywidualne 
elementy sterownicze (przyciski, przełączniki, lampki). W przypadku stosowania 
autonomicznych układów sterowania Wykonawca jest odpowiedzialny za zintegrowanie ich z 
główną szafą sterowniczą w spójny układ sterowania, blokad i zabezpieczeń zapewniający 
bezpieczną pracę, rozruch i odstawienie w trybie normalnym i awaryjnym urządzeń. Należy 
przyjąć co najmniej 20 % miejsca na moduły w szafach / kasetach. Listwy zaciskowe będą 
wykonane z zastosowaniem zacisków śrubowych gwarantujących zachowanie poprawnego 
połączenia przez długi okres czasu.  

7.6.2  Materiały  

7.6.2.1 Ogólna struktura systemu sterowania  

 
 Oczyszczalnia ścieków zostanie objęta systemem sterowania w oparciu o główną 
rozdzielnię sterującą, wyposażoną w sterownik np. typu LOGO. Do systemu winny zostać 
włączone wszystkie urządzenia technologiczne wykorzystywane w projektowanym układzie . 
Wykonawca winien zainstalować w rozdzielni sterujacej sterownik np. typu LOGO. 
 Zainstalowany sterownik np. LOGO winien być programowalnym urządzeniem do 
sterowania całości urządzeń technologicznych obiektu z wyłączeniem urządzeń 
wyposażonych we własne systemy sterujące. Ewentualnie niektóre urządzenia (np. stacja 
zlewcza ścieków dowożonych mogą być wyposażone we własne układy sterowania 
dostarczane przez producentów danych urządzeń technologicznych. Wszystkie pomiary 
winny być zrealizowane w technice sygnału prądowego 4...20mA lub napięciowego 0...10V.  

7.6.2.2 Obwody sterownicze  

Sterowania i blokady napędów winny być zrealizowane w następujących trybach:  

- Należy stosować przekaźniki z diodą sygnalizacyjną.  

- Należy stosować bezpieczniki /wyłączniki samoczynne z sygnalizacją zadziałania.  

- Należy wyposażyć szafy w plastikowe korytka grzebieniowe do wprowadzenia kabli 
sygnałowych.  

7.6.2.3 Sterownia  

 Wszystkie sygnały z urządzeń technologicznych oczyszczalni winny być przesyłane 
do Sterowni zlokalizowanej w budynku oczyszczalni. Obsługa będzie miała możliwość 
sterowania procesem oczyszczania ścieków poprzez odpowiednie wprowadzenie zmian 
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nastaw sterownika np. typu LOGO. Ze względu na brak ostatecznych rozwiązań 
technologicznych dla poszczególnych procesów oczyszczalni ścieków, wytyczne rozwiązań 
dla Sterowni, zostaną uzgodnione na etapie projektu wykonawczego.  

7.6.2.4 Aparatura obiektowa  

Rezystancyjne czujniki termometryczne w zastosowanych urządzeniach pomiarowych 
winny zawierać:  

• czujniki rezystancyjne typu Pt100, klasy A wg PN –81/M-53852;  

• rodzaj obudowy, długość i średnica czujnika powinny być dobrane do miejsca montażu;  

• głowice łączeniowe powinny być wykonane w stopniu ochrony IP65 i zapewniać trwałe 
podłączenie przewodów łączeniowych;  

• czujniki powinny być odporne na drgania mechaniczne występujące w miejscu montażu.  

 Dopuszcza się montaż przetworników na elementach czujnikowych w przypadku 
łatwego dostępu i pomiaru temperatur poniżej 150 oC.  

 Dwustanowe sygnalizatory parametrów procesowych (termostaty, manostaty)  

• wymagany stopień ochrony obudowy: IP 65;  

• powtarzalność zadziałania mniejsza niż 0,5% całkowitego zakresu;  

• dokładność ± 2% całkowitego zakresu;  

• strefa martwa: nastawialna z minimalnym zakresem 1 %;  

• nastawialna wartość sygnalizacji;  

• wyjście: zestyk o obciążalności 220 V DC;  

• wytrzymałość zestyku 10 6 zadziałań.  

 Przepływomierze (ultradźwiękowe lub elektromagnetyczne)  

• przetworniki  

• dwuprzewodowe;  

• napięcie zasilania 18÷30 V DC;  

• stopień ochronny obudowy IP 65;  

• błąd podstawowy ± 1% lub mniejszy.  

Przetworniki poziomu ( pływakowe, ultradźwiękowe lub radarowe)  

• rodzaj przetwornika powinien być dobrany do mierzonego medium i warunków pomiaru. 
Przetworniki powinny być sprawdzone w podobnych zastosowaniach  
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• przetworniki  

• dwuprzewodowe;  

• napięcie zasilania 18÷30 V DC;  

• stopień ochronny obudowy IP 65;  

• błąd podstawowy ± 1,5 % lub mniejszy.  

 Zwężki i dysze pomiarowe Zwężki i dysze pomiarowe powinny spełniać wymagania 
normy PN EN ISO 5167-1.  

 Aparatura do pomiarów fizykochemicznych:  

• sygnał wyjściowy: 4...20mA, preferowane wykonanie dwuprzewodowe z zasilaniem z karty 
systemu, dopuszczalne zasilanie 230V AC ,50 Hz;  

• tam gdzie istnieje konieczność kalibracji okresowej przyrządu do analiz, kalibracja winna 
być wykonywana automatycznie;  

• stopień ochrony IP65;  

• pobieranie próbek do pomiarów fizykochemicznych powinno być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami.  

• Osprzęt niezbędny do realizacji pomiaru jak pompki do poboru próbek, chłodnice próbek, 
itd. powinny być dostarczone w komplecie przez producenta analizatora.  

 Zawory regulacyjne, siłowniki  

• zawory regulacyjne powinny być wyposażone w siłowniki elektryczne stałoprędkościowe;  

• materiał zaworu powinien być dobrany odpowiednio do materiału rurociągu i parametrów 
pracy zaworu;  

• poziom hałasu w każdych warunkach pracy zawieradeł nie może przekraczać 85 dB/A (w 
odległości 1 m od urządzenia);  

• stopień ochrony IP55 lub lepszy;  

• temperatura otoczenia pracy -30°C do 60°C;  

• siłowniki elektryczne powinny:  

- być sterowane sygnałem analogowym 4...20 mA lub trój stawnym sygnałem binarnym;  

-  być wyposażone w nadajniki prądowe położenia, dwuprzewodowe o sygnale  4 ... 20 mA, 
podwójne wyłączniki krańcowe i momentowe;  

- posiadać napęd ręczny automatycznie rozłączany w sterowaniu elektrycznym;  

- być na napięcie zasilania 230/400VAC, 50Hz;  
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- charakteryzować się długą Żywotnością, tj. ich trwałość / czas pracy i liczba działań: min. 
2000h w pracy ciągłej, 1000 000 działań przy częstotliwości 5 działań na minutę. 
Maksymalny czas rozruchu siłownika 0.3 sek.  

7.6.2.5 Materiały montażowe  

Skrzynki i szafki pomiarowe  

• stopień ochrony dla elektrycznego osprzętu łączeniowego (szafy aparaturowe, skrzynki 
łączeniowe itp.) powinien być co najmniej IP 66  

• listwy zaciskowe będą wykonane z zastosowaniem zacisków śrubowych gwarantujących 
zachowanie poprawnego połączenia przez długi okres czasu;  

• listwy zaciskowe powinny zawierać co najmniej 10 % rezerwowych zacisków  

• należy stosować przekaźniki z diodą sygnalizacyjną;  

• stosować bezpieczniki z oprawą oraz z sygnalizacją ; Kable i przewody sygnałowe  

• zastosowane kable sygnałowe powinny być odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i 
powinny być trudnopalne  

• Kable do sygnałów analogowych powinny być wykonane w postaci par skręcanych 
ekranowanych i wspólnym ekranem całego kabla  

• Przewody od termopar do przetworników temperatury powinny być przewodami 
kompensacyjnymi  

• Kable wielożyłowe powinny mieć 20 % Żył rezerwowych  

• Nie należy w jednym kablu prowadzić sygnałów o różnych poziomach napięć.  

• Należy używać kabli wielożyłowych z żyłami numerowanymi lub oznaczanymi kolorami.  

7.6.3 Sprzęt  

Roboty związane z wykonaniem instalacji AKPiA będą wykonywane ręcznie oraz przy 
pomocy następujących urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych:  

• Elektronarzędzia ręczne  

• Aparatura do testów i prób Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją lub inny, jeżeli 
zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

7.6.4 Transport  

Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące środki transportu:  

• samochody skrzyniowe,  

• samochody dostawcze, Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem 
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środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie jak 
określono w specyfikacji lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

7.6.5 Wykonanie Robót  

7.6.5.1 Lista wymagań w zakresie pomiarów 

1) Pomiary temperatury w istotnych punktach () – szczegółowa lokalizacja i liczba pozostaje 
do określenia przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami technologii .  

2) Pomiary ciśnienia w istotnych punktach instalacji  – szczegółowa lokalizacja i liczba 
pozostaje do określenia przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami technologii .  

3) Pomiar stężenia tlenu w komorach procesowych /ciągły /  

4) Pomiar prędkości obrotowej (częstotliwości falownika)  

5) Sygnalizacja pracy podajnika wapna do higienizacji osadu  

7.6.5.2 Oprogramowanie sterowników  

 Układy automatycznej regulacji Oferent zapewni odpowiednie do zastosowanej 
technologii oczyszczania ścieków układy automatycznej regulacji. Ilość i funkcje tych 
układów zależą od wybranej technologii powinny być zrealizowane co najmniej przez:  

• Regulację zespołu mechanicznego oczyszczania ścieków,  

• Regulację ilości powietrza dostarczanego do napowietrzania ścieków w zależności od 
wartości zadanej tlenu w komorze procesowej np. dmuchawy regulowane falownikiem 
/sonda tlenowa/ 

Zabezpieczenia procesu  

 Wykonawca zapewni odpowiednie do zastosowanej technologii zagęszczanie i 
odwadnianie osadu nadmiernego po procesie stabilizacji tlenowej.  

7.6.5.3 Prace instalacyjne  

 Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy przeprowadzić następujące roboty 
podstawowe:  

• trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),  

• montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych,  

• przejścia przez ściany i stropy,  

• montaż szaf sterownikowych i szafek oddalonych /skrzynek pomiarowych i osprzętu,  

• układanie kabli i przewodów  
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• łączenie przewodów,  

• podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń,  

• wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony przepięciowej,  

• ochrona antykorozyjna  

 Króćce pomiarowe, pierwsze zawory odcinające, króćce termopar i termometrów 
oporowych wydaje dostawca urządzeń i rurociągów technologicznych. Kryzy i zawory 
regulacyjne będą dostarczone przez dostawcę automatyki i będą montowane pod jego 
nadzorem, przez Wykonawcę montażu urządzeń technologicznych. Instalacje impulsowe 
należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich spadków. Przy doprowadzaniu kabli do szaf, 
skrzynek, przetworników należy pozostawić zapas kabla. Zakresy pomiarowe przyrządów 
winny być tak dobrane, aby wartość mierzonego parametru przy nominalnej pracy instalacji 
znajdowała się w granicach 75% nastawionego zakresu. Należy korzystać z jednostek 
zgodnych z systemem SI. Na wszystkich czujnikach pomiarowych, przetwornikach, 
przyłączach zwężek i sond pomiarowych należy umieścić trwałe tabliczki opisowe 
zawierające numer i opis punktu pomiarowego zgodny z dokumentacją. Kable powinny mieć 
trwałe tabliczki opisowe zawierające oznaczenie kabla zgodne z dokumentacją. żyły kabli i 
przewodów w szafach i skrzynkach powinny mieć nałożone kostki opisowe z adresem 
własnym i docelowym.  

7.6.5.4 Szkolenie personelu  

Należy wykonać dwa rodzaje szkolenia dla systemu sterowania:  

• szkolenie operatorów i personelu ruchowego  

• szkolenie Inspektorów Nadzoru systemu (konserwacja i oprogramowanie). Ponadto należy 
przeprowadzić szkolenie robocze w zakresie obsługi aparatury obiektowej.  

7.6.5.5 Części zamienne oraz materiały eksploatacyjne na okres rozruchu i gwarancji  

 Przewiduje się dostaw części zamiennych na okres rozruchu technologicznego i 
eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji.  

7.6.6 Kontrola jakości  

 Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w punkcie p. 6.7. 
Ogólnych Wymagań Dotyczących Robót  

7.6.6.1 Badania i Pomiary przed przystąpieniem do robót  

 

• Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiały powinny przejść testy fabryczne zgodnie z 
procedurami producenta.  

• Świadectwa/ certyfikaty testów fabrycznych powinny być przedstawione Inspektorowi 
Nadzoru.  
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• Do przetworników należy dostarczyć fabryczne świadectwa kalibracji.  

 Należy przeprowadzić badania sprawdzające kalibrację przetworników, oraz 
dokonać ustawień sygnalizatorów binarnych.  

7.6.6.2 Odbiór Fabryczny  

 Rozdzielnia sterująca ze sterownikiem typu LOGO będzie podlegała odbiorowi z 
udziałem Inspektora Nadzoru.. Odbiór zostanie zakończony protokołem podpisanym przez 
obie strony.  

7.6.6.3 Próby przed montażowe  

 Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Należy przeprowadzić na 
obiekcie próby kabli przed układaniem pod kątem:  

• Rezystancji izolacji  

• Napięcia próby  

7.6.6.4 Badania i Pomiary w trakcie robót  

• Próby po montażowe Przed trwałym podaniem napięcia zasilającego do prefabrykatów 
należy wykonać:  

• Testy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

• Testy rezystancji uziemienia systemu.  

• Sprawdzenie ciągłości Żył kabli i przewodów po ich ułożeniu  

7.6.6.5 Próby funkcjonalne sterowań  

 Powinny być wykonane wspólnie z branżą elektryczną. Obejmują sprawdzenie 
całego toru sterowania od sterownika LOGO, poprzez rozdzielnię do silnika wraz ze 
sprawdzeniem kierunku wirowania silnika urządzenia. Dla siłowników powinny obejmować 
również sprawdzenie i wyregulowanie wyłączników krańcowych i momentowych oraz 
przetworników położenia. Dla falowników należy sprawdzić również działanie regulacji 
prędkości.  

7.6.6.6 Rozruch technologiczny (próby na gorąco) 

 W czasie rozruchu technologicznego (z udziałem mediów) branża AKPiA 
współpracuje z rozruchem technologicznym w celu doprowadzenia całego obiektu do 
normalnej pracy. W tym czasie sprawdza się w warunkach roboczych działanie pomiarów, 
sterowań, regulacji i zabezpieczeń w celu znalezienia i usunięcia ewentualnych usterek w 
pracy systemu AKPiA.  

7.6.7 Odbiory robót  
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Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w punkcie p. 6.9. Ogólnych Wymagań 
Dotyczących Robót  

7.6.7.1 Zakres inspekcji robót zanikających ulegających zakryciu  

Odbiorom podlegają: Kable ułożone w kanałach lub korytkach lecz nie 
przykryte.  

7.6.8 Przepisy związane (PN, inne przepisy, etc.)  

7.6.8.1 Normy  

PN-IEC 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych.  

PN-IEC 60364-4-42 1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenia izolacyjne i łączenie.  

PN-IEC 60364-4-47 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym.  

PN-IEC 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

PN-IEC 60364-5-53 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

PN-IEC 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-IEC 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych.  

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  

PN-E-05033 : 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie.  

PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
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wymagania podstawowe).  

PN-IEC 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk).  

PN-IEC 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa).  

PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne).  

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
(Sprawdzenie odbiorcze).  

PN-IEC 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony  

PN-EN 61010-1: 1999 Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, 
automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Wymagania ogólne.  

PN-EN 50081-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące 
emisyjności  

PN-92/M-42011 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Ogólne 
wymagania i pomiary  

PN-EN 50112 : 2002 Pomiary, sterowanie, regulacja. Elektryczne czujniki temperatury. 
Metalowe osłony termoelementów  

PN-EN 50113 : 2002 Pomiary, sterowanie, regulacja. Elektryczne czujniki temperatury. 
Tuleje izolacyjne dla termoelementów  

PN-EN 60751+A2 : 1997 Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych  

PN-EN 60584-1 : 1997 Termoelementy. Charakterystyki  

PN-EN 60584-2 : 1997 Termoelementy. Tolerancje  

PN-88/M-53858 Termometry elektryczne. Linie łączeniowe termometrów oporowych i 
termoelektrycznych. Wymagania i badania  

PN-88/M-53859 Termometry elektryczne. Przewody kompensacyjne dla termoelementów  

PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

PN-EN 61082-1 : 1999 Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 
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Wymagania ogólne  

PN-EN 61082-2 : 2002 (U) Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 
Część 2: Schematy dotyczące funkcji  

PN-EN 61082-3 : 2002 (U) Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 
Część 3: Schematy połączeń, tabele i zestawienia  

PN-EN 61082-4 : 2002 (U) Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 
Część 4: Dokumenty dotyczące lokalizacji i instalowania  

PN-IEC 770 : 1996 Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami 
przemysłowymi. Wytyczne do kontroli i badań wyrobu  

PN-EN 60770-2: 2004 (U) Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania 
procesami przemysłowymi. Część 2: Metody badań i procedury PN-88 /M-42000 Automatyka 
i pomiary przemysłowe. Terminologia 

 PN-89 /M-42007.01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. 
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogólne  

PN-89 /M-42007.02 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. 
Oznaczenia funkcji systemów komputerowych  

PN-89 /M-42007.03 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. 
Symbole graficzne na schematach obwodowych  

PN-89 /M-42007.04 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. 
Symbole graficzne uzupełniające  

PN-81 /M-42009 Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport urządzeń. Ogólne wymagania  

PN-91 /M-42029 Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia elektryczne.  

Ogólne wymagania i badania  

PN-88 /M-42034 Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykłe z elementami sprężystymi  

PN-83 /M-42356 Termometry manometryczne wskazówkowe zwykłe  

PN-83 /M-42356 Termometry manometryczne. Podzielnie i podziałki. Ogólne wymagania  

PN-EN 61779-1 : 2002 (U) Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych. 
Część 1: Wymagania i badania  

PN-EN 61779-4 : 2002 (U) Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych. 
Część 4: Wymagania ogólne dla przyrządów grupy II o zakresie pomiarowym do 100 procent 
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dolnej granicy wybuchowości  

PN-EN 61779-5 : 2002 (U) Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych. 
Część 5: Wymagania ogólne dla przyrządów grupy II o zakresie pomiarowym do 100 procent 
(V/V) gazu  

PN-EN 60423 : 2000 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty 
rur i osprzętu  

PN-EN 60423 : 2000 /AP1:2002 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych 
oraz gwinty rur i osprzętu  

PN-EN 61573 : 2003 (U) Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia 
przewodów  

PN-EN 61131-2 : 2004(U) Sterowniki programowalne. Część 2: Wymagania i badania 
dotyczące sprzętu  

PN-EN 61131-3 : 2004(U) Sterowniki programowalne. Część 3: Języki programowania  

PN-EN 61131-5: 2004 (U) Sterowniki programowalne. Część 5: Komunikacja  

7.6.8.2 Inne przepisy  

1. Techniczne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych, część V - 
Instalacje elektryczne.  

2. Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych.  
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 
nieruchomością  

 Zamawiający dysponuje terenem przewidzianym na realizację przedmiotowej 
inwestycji.  

2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  

3. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych  

 Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono 
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 
ich przez Inspektora Nadzoru. w przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.  

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego  

  Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 
normatywów i inne aktów prawnych. W szczególności dotyczy to następujących norm i 
normatywów:  

Dyrektywy Unii Europejskiej  

• Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowane przez substancje wprowadzane do środowiska wodnego z „córkami"  

• Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych  

• Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości wód 
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,  
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• Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagań jakości wód 
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej,  

Ustawy i Rozporządzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, 
poz.1065),  

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz. U. z 2019r poz.1396 z póź.zm.)  

 

• Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24.07.2006r w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U. nr 137 , póz. 984 z póź.zm.),  

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ,(tj. Dz.u.z2003r nr.169 poz.1650),  

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r r w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
(Dz.U.nr 217 póz. 1833),  

• Rozporządzenie MG z dnia 21 grudnia 2005r r w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.  

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 poz.563 ),  

Obowiązujące Polskie Normy:  

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej - Wymagania (Zmiana Az3),  

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania 
przy odbiorze,  

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,  

PN- 76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego,  

PN-B-01411 :1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia ,  

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne IDT EN 1886:1998 ,  
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PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakości, Dyrektywy Unii 
Europejskiej  

PN-80/M-49060 - Maszyny i urządzenia. Wejścia, dojścia - wymagania,  

PN- 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania,  

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń – w budynkach,  

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN /Az3,  

PN-71/B-02380 - Oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym - wymagania,  

Polskie i Europejskie Normy:  

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania 
termiczne,  

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 
dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych  

PN-ISO 6242 -1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania 
termiczne,  

PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 
dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych  

PN- ISO - 8756 : 2000 - Jakość powietrza - postępowanie z danymi dotyczącymi 
temperatury, ciśnienia i wilgotności, 

PN-B-01706/Azl:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl),  

PN-EN-752-1 :2000 -Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -Wymagania  

PN-EN- 752-2: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie, PN- N - 18002 : 
2000 - Systemy zarządzana bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne wytyczne do oceny 
ryzyka zawodowego , 

PN- ISO -1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne 
dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu ,  

PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z 
zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe , (VDT) -Wskazówki 
dotyczące wymagań stawianych zadaniu  
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PN-B-02865:1997/Apl:1999 - Ochrona przeciwpożarowa budynków Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ('C S 13.220.20: 91.140.60),  

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu ,  

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń 
komputerowych i biurowych ,  

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 
oświetleniowe wbudowywane  

PN-EN- 673:1999 - Szkło w budownictwie - Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" 
- metoda obliczeniowa,  

PN- B - 03434 :1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania  

PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,  

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot 
i wymagania podstawowe ,  

PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - 
Sprawdzanie odbiorcze ,  

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi,  
 
PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi, 
  
PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia,  
 
PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie,  
 
PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,  
 
PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych,  
 
PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym,  
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PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura łączeniowa i sterownicza,  
 
PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,  
 
PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa  
 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych  

 
5.1 Kopia mapy zasadniczej  

Do niniejszego PFU dołączono kopię mapy zasadniczej terenu oczyszczalni w skali 1:2000  
 

5.2  Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów  

 
5.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

 
Nie przewiduje się.  
 

5.4 Inwentaryzacja zieleni  
 

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni  
 

5.5 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych  
 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania wszelkich prac związanych z inwentaryzacja terenu, urządzeń podziemnych i 
innych obiektów nie zbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu 
zamówienia.  
 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 
z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci zewnętrznych oraz dróg Wykonawca w 
ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne 
warunki techniczne, pozwolenia i zgody. 
 

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej 
przeprowadzeniem  

 Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 
Umową zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny 
być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego. 

 
 
 


