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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH 
1

d.1
KNR 4-01 0535-
05

Rozebranie rur spustowych m 43,70

2
d.1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien m 79,85

3
d.1

KNR 4-01 0535-
07

Rozebranie podokienników . z blachy nadającej się do
użytku

m2 6,78

4
d.1

KNNR-W 3
0502-02

Przedłuzenie połaci dachu o 20 cm m2 poł. 13,92

5
d.1

KNNR-W 0-03
1208-0100

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabru-
dzeń wodą

m2 375,409

6
d.1

KNNR 2 1901-
01

Docieplenie ścian - pogrubienie istniejącego cokołu  na
szer. do 0.5 m z przyklejeniem styropianu gr 5 cm lamb-
da=0,036W/mK

m2 21,20

7
d.1

KNNR 2 1902-
01

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi za-
kładkowymi gr 15 cm     lambda=0,036W/mK- faktura si-
likonowa nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścia-
nach

m2 258,656

8
d.1

KNNR 2 1902-
03

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
lambda=0,036W/mK) - metoda lekka faktura nakładana
ręcznie, grubość 1,5 mm na ościeżach

m2 22,093

9
d.1

KNNR 2 1902-
11

Montaż narożników m 147,07

10
d.1

KNNR 2 1902-
11

Montaż listwy cokołowej m 88,31

11
d.1

KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość
do 10 m

m2 369,00

12
d.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:5,7,9)

13
d.1

KNNR-W 3
0703-01

ruszt drewniany m2 35,88

14
d.1

KNNR-W 3
0703-04

Podbitka  panelowa systemowa z blachy m2 35,88

15
d.1

NNRNKB 202
0521-02

montaż prefabrykowanych podokienników zewnetrznych
z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2 12,38

16
d.1

NNRNKB 202
0521-01

montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowa-
nej przy szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2 36,84

17
d.1

KNR 4-01 1212-
02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalo-
wych pełnych

m2 57,86

18
d.1

NNRNKB 202
0546-04

montaż denek rynnowych szt. 8,00

19
d.1

NNRNKB 202
0546-02

montaż lejów spustowych szt. 9,00

20
d.1

NNRNKB 202
0550-08

montaż kolanka szt. 18,00

21
d.1

NNRNKB 202
0550-08

montaż wylewki szt. 9,00

22
d.1

NNRNKB 202
0549-03

montaż narożników szt. 2,00

23
d.1

NNRNKB 202
0546-01

Rynny dachowe półokrągłe z  polichlorku winylu o śr.
150 mm łączone na klej - montaż rynien

m 79,60

24
d.1

NNRNKB 202
0550-03

Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr.
110 mm

m 42,80

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 4193
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