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1.0 PODSTAWA  I ZAKRES OPRACOWANIA.                

       

Zlecenie  Gminy Brańszczyk   ul. Jana Pawła II 45 . 

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt docieplenia ścian zewnętrznych  budynku OSP w Udrzynie 

metodą lekko mokrą warstwa  izolacyjną ze styropianu gr 15 cm . 

         

2.  MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  DO  INWENTARYZACJI. 

 

  Podkłady  geodezyjne w  skali  1 :  500, 

   pomiary z natury. 

 zlecenie inwestora, 

 

 przepisy prawa budowlanego 

 

 

3.0  OPIS  TECHNICZNY. 

 

3.1  STAN  ISTNIEJĄCY. 

Budynek jednokondygnacyjny murowany z cegły i pustaków   wys  9,50 m .   

Układ konstrukcyjny mieszany. 

Wyprawa elewacyjna – tynk cem-wapienny . 

Dach konstrukcji drewnianej kryty blachą ocynkowaną.  

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. 

Stolarka okienna   PCV  i drewniana.  

Stolarka drzwiowa  drewniana . 

Wrota stalowe dwuskrzydłowe   malowane farbą  

 

3.2  STAN PROJEKTOWANY. 

 

3.2.1.Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP w Udrzynie.  

Docieplenie ścian zewnętrznych  budynku ma za zadanie zmniejszenie strat ciepła przez nieocieplane          

przegrody. 

 Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne nastąpi poprzez ocieplenie ścian ze-

wnętrznych metodą bezspoinowa  z wykorzystaniem jako izolacji termicznej styropianu frezowanego gr 15 cm  

o oporze cieplnym  R=4,55 m2K/W i   
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3.2.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  

 

- ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej ocieplić metodą bezspoinową styropianem fasadowym  zakładko-

wym   EPS 032  gr 15  o współczynniku  λ=0,036W/mK , (wyprawa silikonowa )  

-ościeża ocieplić  styropianem  fasadowym EPS  gr  2 cm z wyprawa  silikonową.  

- cokół wys. 40-50 cm ocieplić styropianem EPS fundamentowym  gr . 15 cm  ( część nieotynkowana ) i gr. 

5+15  cm  t.j  tam gdzie jest  cokół z kamyczka ). 

-  wymiar płyt 500x1000mm, 

-  kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w technologii termodybel (z nakładką ze styropianu), 

-  należy stosować kompletny system do ociepleń ścian zewnętrznych jednego producenta (np.: BOLIX , 

BAUMIT, KNAUF ,)  

- rynny,  leje , narożniki   PCV fi 150 mm,  

- rury spustowe , kolanka , wylewki PCV fi 110 mm  

-  obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej  

- podbitka z blachy powlekanej systemowa  

- podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej grafitowe  

 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 

 

Styropian EPS zakładkowy o λ=0,036W/mK gr 15 cm -  266,42 m2  

Styropian EPS zakładkowy o λ=0,036W/mK gr 5 cm -  21,88  m2  

Styropian EPS zakładkowy o λ=0,036W/mK gr 2 cm -   22,80  m2 

Podbitka z blachy powlekanej 37,31 m2  

Zaprawa klejąca  2435,00 kg  

Łączniki  1207,0  szt  

Tynk silikonowy  739,0 kg  

Rynny PCV 150 mm 81,20 m  

Rury spustowe  fi 110 mm – 43.3 m  

Blacha ocynkowana   - 239,5 kg  

Siatka z włókna szklanego 332,14 m2  

Listwy narożnikowe  161,80 m  

Listwy cokołowe 97,14 m  
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 3.2.2   WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN   . 

Metoda bezspoinowa polega na dociepleniu ścian zewnętrznych poprzez przyklejenie do podłoża płyt styro-

pianowych odpowiedniej grubości stanowiących izolację termiczną i pokrycia ich cienką warstwą wyprawy 

tynkarskiej zbrojonej siatką z włókna szklanego. 

Płyty styropianowe przykleja się masą klejącą oraz dodatkowo mocuje łącznikami mechanicznymi. 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże na którym ma być przyklejony styropian powinno być mocne, czyste i suche. 

Niezbędne jest  oczyszczenie powierzchni ściany oraz zmycie jej silnym strumieniem czystej wody. W wypad-

ku powstania nierówności należy je wyrównać masą klejącą. Ponadto zaleca się zagruntowanie ściany emul-

sją. 

 

PRZYKLEJENIE STYROPIANU. 

Na docieplenie mogą być zastosowane płyty styropianowe wysezonowane ze styropianu ekspandowanego 

frezowanego fasadowego  gr 15 cm, które spełniają wymagania świadectwa I.T.B. t.j  gęstość , struktura, 

szorstkość powierzchni , prostoliniowość  krawędzi wytrzymałość na rozrywanie. 

Również cały system ocieplenia powinien mieć dopuszczenie do stosowania. Zabrania się stosowania w tech-

nologii bezspoinowej  materiałów różnych producentów.   

Na docieplenie ściany zaprojektowano styropian  fasadowy gr 15 o współczynniku  λ=0,036W/mK  . 

Na wszystkich narożnikach budynku, drzwiach , oknach przewidziano aluminiowe listwy ochronne.  

Na płyty styropianowe o wym. 50 x 100 cm  nakładamy po obrzeżu pas masy klejącej szer 3-5 cm  i 7-8 plac-

ków masy o śr. około 8 cm . Dla zapewnienia właściwego przylegania płyt do podłoża i płyt sąsiednich należy 

ją przyłożyć do ściany 1 cm od nich po czym dosunąć ją i do klepać , aż do jej z licowania z ułożonym już do-

ciepleniem. Dopuszczalna szczelina max.  2 mm.  Dodatkowo element mocującym płyty styropianowe to kołki 

plastikowe o dł. minimum 22 cm  mocowane po dwa na płytę. ( kołki do mocowania z trzpieniem metalowym w 

technologii termodybel z nakładką ze styropianu), 

 

WARSTWA ZBROJNA.  

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania  płyt styro-

pianowych. Najpierw należy wyrównać płaszczyznę styropianu packami obciągniętymi grubym papierem ścier-

nym. Następnie nanosimy masę klejącą ciągłą  

warstwą gr. 2 mm i natychmiast przyklejamy siatkę z włókna szklanego o oczkach 4x4 mm 
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wciskając ją   w masę packą stalową. Potem ponownie nanosimy warstwę masy gr 1 mm w celu przykrycia 

siatki. Siatkę nakładamy pasami szer. około 1 m. tak by każdy sąsiedni pas miał zakład minimum 10 cm. Do-

datkowo na krawędziach ścian i ościeży drzwi wejściowych wskazane jest osadzenie narożników metalowych.  

  

NAKŁADANIE MAS TYNKARSKICH. 

Masy tynkarskie nakładamy w temperaturze +5 do +25 o C, przy pogodzie bez opadów . 

Przed przystąpieniem do nakładania mas tynkarskich usuwamy wszelkie nierówności, dodatkowo powierzch-

nię można przeszlifować grubym papierem ściernym. 

Do wykonania wypraw elewacyjnych stosujemy materiał dopuszczony do stosowania aprobatami ITB. Zapra-

wa powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia ciekłą kompozycję , bez zbryleń i grudek. Jako wy-

prawę elewacyjną stosujemy wyprawę silikonową.   

Sposób nakładania tynku na powierzchnię dzieli się na fazy. 

 naciąganie wyprawy na ścianę wykonujemy pacą metalową gładką poziomymi pasami. 

 zdejmowanie nadkładu- nadkład zdejmujemy prowadząc pacę pod takim kątem, aby na powierzchni ściany 

została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. 

 fakturowanie polega na zagładzeniu pacą nałożonej wyprawy ruchem posuwistym. 

 

 KOLORYSTYKA ELEWACJI. 

Na  wykonanie wyprawy elewacyjnej w.g zadanej kolorystyki  przewidziano masę silikonową.  

Kolorystykę a w szczególności odcienie kolorów na rysunkach uzgodnić z użytkownikiem, 

Należy stosować rozwiązania systemowe jednego producenta.  

Kolorystyka zgodnie z rysunkami. Proponowane są kolory na elewacji : 

- glify okienne i drzwiowe: w kolorze przylegajacej elewacji, - jasno szare   

- kolor wiodący na elewacjach:  jasny szary   

- pasy szer. 10 cm  koloru malinowego  

- cokół koloru ciemny grafit  lub granat.  

- parapety okienne: blacha stalowa ocynkowana grafitowa,  

- podbitka na ruszcie  z blachy systemowej grafitowej   

  

ZAKRES PRAC    

- demontaż podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej, 

-  demontaż rur spustowych i rynien,  

- mycie elewacji i gruntowanie   

- wykonanie obróbek blacharskich  , 
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- ocieplenie styropianem gr 15 cm ścian zewnętrznych i styropianem gr 2 cm ościeży, 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej  i wyprawy cokołu z masy silikonowej.  

- montaż  podbitki . 

- montaż podokienników zewnętrznych,  

- montaż nowych rynien PCV fi 150 mm , montaż rur spustowych PCV  fi 110 mm   . 

  

 
                                        Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek.  

                                                                                upr bud. 770/88/Os   
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4.0  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  i  OCHRONY  ZDROWIA 

 

1. Zakres robót 
 

- demontaż podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej, 

-  demontaż rur spustowych i rynien, 

- mycie elewacji i gruntowanie   

- wykonanie obróbek blacharskich  , 

- ocieplenie styropianem gr 15 cm ścian zewnętrznych i styropianem gr 2 cm ościeży, 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej  i wyprawy cokołu z masy silikonowej.  

- montaż  podbitki . 

- montaż podokienników zewnętrznych,  

montaż nowych rynien PCV fi 150  mm , montaż rur spustowych PCV  fi 110 mm    

 

2. Na przedmiotowej działce znajduje się chodnik, linia elektryczna, kanalizacja sanitarna, linia telefo-
niczna, utwardzony plac. 

 

3. Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 
 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 

- Praca na wysokości – dotyczy wykonania wyprawy elewacyjnej przy , której  wykonywaniu występuje 

ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

- przed przystąpieniem do budowy należy pracowników przeszkolić i zapoznać                        z zasada-

mi BHP na budowie, każdy pracownik pracujący na wysokości powinien mieć aktualne badania do-

puszczające jego do pracy  na wysokości.  

- rusztowania posadowić na twardym podłożu i mocować do ściany na odpowiednie kotwy  

-     teren wygrodzić taśmą, zadaszyć wejścia  daszkami drewnianymi , stosować siatki  

       ochronne . 

-  pracownicy powinni posiadać ubrania ochronne i kaski, 

 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wyni-
kającym z wykonywanych robót budowlanych.  

 

Realizator inwestycji zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami, przestrzegania 

przepisów BHP i P.Poż. 

Zagospodarowanie placu powinno być wykonane przed przystąpieniem do robót w szczególności ogro-

dzenie  i przejście dla ruchu pieszego. 

Oznakować miejsca niebezpieczne / prace na wysokości, spadające przedmioty /  
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Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy zabezpieczyć barierką z deski kra-

wężnikowej o wysokości 0.15 m. 

Rusztowanie budowlane powinny być atestowane, posiadać pomosty o powierzchni roboczej wystarcza-

jącej dla zatrudnionych. 

Każda konstrukcja rusztowania powinna być codzienni sprawdzana. 

Przy robotach na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi. Zabronione jest 

przenoszenie ciężarów przekraczających dopuszczalny maxymalny udźwig. Zabronione jest przebywanie 

osób pod zawieszonym ciężarem. 

Używany sprzęt powinien być sprawny, posiadać dopuszczenie do pracy. 

Dostęp do wyciągów i wind zabezpieczyć ruchomymi bramkami. 

Wszystkie pomieszczenia magazynowe  i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe na  placu 

budowy muszą być wyposażone w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Są to dla pomieszczeń zamkniętych 

gaśnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra,  bosaki, oskardy i łopaty sku-

pione w specjalnych stanowiskach ppoż.  

     

 Kierownik budowy nie jest zobowiązany opracować plan  BiOZ.  

 

                                                           Autor projektu .   mgr inż. Marek   Wiesiołek.  

                                                                                upr bud. 770/88/Os   
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